

孝义市清洁取暖改造工程设计项目二次 招标公告

(招标编号: ST141181202208060135)

招标项目所在地区: 山西省吕梁市孝义市

一、招标条件

本孝义市清洁取暖改造工程设计项目二次(招标编号: ST141181202208060135), 该项目已由孝义市发展和改革委员会以孝发改发〔2022〕153号批准建设, 资金来源为财政投资和银行贷款, 招标人为孝义市能源局。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模: 孝义市清洁取暖改造工程

招标内容与范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

2.1 建设地点: 全市16个乡镇、街道办事处所辖村庄、社区以及高阳矿区、水峪矿区、柳湾矿区、高阳农业园区、综合福利养老院、儿童福利院、曹溪河生态旅游区。

2.2 建设规模及主要建设内容:

项目主要分为集中供暖改造和煤改电两部分。其中: 集中供暖改造包括环状管网二期工程管网建设及对沿线乡镇、街道的居民用户进行清洁取暖改造和对部分用户现有供暖热源进行优化改造, 涉及改造用户26266户; 对现有供热管网未进行清洁取暖改造的居民和对部分用户现有供暖热源进行优化改造, 涉及改造用户11630户。煤改电部分包括对村内周边无集中供热管网覆盖且居住相对集中的居民实施分布集中式供暖改造, 涉及改造用户14336户; 对周边无集中供热管网覆盖且居住零散的居民或已多数完成搬迁村落的居民, 实施分散式煤改电供暖改造, 涉及改造用户1039户。项目共涉及清洁取暖改造供热面积约673.93万 m^2 , 其中居民用户约484.41万 m^2 , 养老院、福利院、旅游区、矿区改造及其他工商业共计189.52万 m^2 。新建一次管网DN700-DN100约130.4km, 二次管网DN300-DN100约736.1km; 建设隔压站5座, 中继泵站4座, 换热站79座, 空气源热泵站163座, 以及其配套设施设备的购置安装等。

2.3 计划投资额: 项目总投资额约人民币245825.84万元, 本次招标项目计划投资额约人民币790.62万元。

2.4 招标范围: 本项目的初步设计、施工图设计、施工期间相关后续服务。

2.5 服务期限: 30日历天。

2.6 质量要求: 合格。

三、投标人资格要求

001 不分标段

3.1 投标人须具备独立法人资格, 投标人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或同时具备市政行业(热力工程)专业甲级和建筑行业(建筑工程)乙级(含乙级)及以上资质, 具有有效的营业执照, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力, 其中, 拟派项目负责人须具备注册公用设备工程师(动力或暖通空调专业), 且具有高级或高级以上职称(动力或暖通空调专业);

3.2 具有健全的财务会计制度;

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.4 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单;

- 3.5 投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人；
- 3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；
- 3.7 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2022 年 09 月 06 日 17 时 00 分至 2022 年 09 月 28 日 09 时 30 分前；

4.2 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）免费下载招标文件（投标人需办理 CA 数字证书后方可下载）。

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2022 年 09 月 28 日 09 时 30 分；

5.2 递交方法：投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。逾期提交或者未提交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收；

5.3 递交地址：全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2022 年 09 月 28 日 09 时 30 分；

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）网上开标。

七、其他公告内容

7.1 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》上发布。

7.2 开标地点：孝义市民服务中心三层（孝义市迎宾南路 8 号，迎宾路与时代大道交叉口东北角）。

7.3 本项目全面实行远程线上开标，项目发起解密 30 分钟内投标人登录全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）→远程开标大厅，进行解密、确认报价。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，视为主动放弃本次投标。为贯彻疫情防控工作部署要求，投标人不得到开标现场。

7.4 投标人不参加现场开标，则应注意以下几点：

（1）投标人应认真核实网络环境，确保开标会议时网络通畅，因投标人自身问题如网络环境、计算机等问题导致的解密失败，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

（2）投标人在规定时间内完成对电子投标文件远程解密后，并对开标记录表中的内容进行确认操作，如未进行确认则默认已确认无误。

（3）开标会议期间，投标人法定代表人或授权委托人须持续关注电子交易系统及系统通知，并保持在系统预留的联系电话（如有）畅通，及时接收开标会议过程汇总系统通知、电话通知及系统自动推送的短信通知等，以备接收通知或评标委员会澄清并作出响应。如因投标人自身原因无法接收通知导致其未在规定时间内做出有效响应，造成的后果由投标人自行承担。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革委员会、孝义市建筑工程服务中心。

九、联系方式

招 标 人：孝义市能源局

地 址：山西省吕梁市孝义市新义街 2 号

联 系 人：董先生

电 话：0358-7900079

电子邮件：/

名 称：山西景屹招标代理有限公司

地 址：山西省太原市太榆路 55 号迎宾汽车站山西汽运集团晋龙捷泰运输有限公司办公楼五层

联系方式：0351-6991166

3. 项目联系方式

项目联系人：刘女士、张先生

电 话：0351-6991166

电子邮件：262558567@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 王飞（签名）

招标人或其招标代理机构： 山西景屹招标代理有限公司（盖章）

