

临县 2023 年农村公路建设项目施工监理招标公告

招标项目所在地区： 中国-山西省-吕梁市-临县

一、 招标条件

本临县 2023 年农村公路建设项目施工监理(招标项目编号： SJ141124202311060003) ,已由 临县行政审批服务管理局以临审管(投资)发(2023)27号文件批准建设，施工图设计已由临县行政审批服务管理局以临审管(投资)发(2023)56号文件批复，项目资金来源为上级按标准补助外，其余全部由县财政配套解决，招标人为临县公路工程建设发展中心。本项目已具备招标条件，山西省启信项目管理有限公司 在全国公共资源交易平台(山西省·吕梁市) 以全流程电子招标投标的方式现对本项目的施工监理进行国内公开招标。

二、 项目概况与招标范围

2.1 项目规模: 临县2023年农村公路建设项目: 1, 县乡公路改造5项; 2, 自然村通硬化路40项, 项目改造路线维持原四级公路(II类)标准建设, 主要对路面、排水和安防进行改造, 均采用单车道等外公路标准进行设计, 设计速度采用15km/h, 路基宽度4.5米(行车道3.5米+路肩0.5米×2), 路面结构为18cm 水泥混凝土面层+15cm 贫混凝土基层, 择地形条件设置错车道, 对急弯、陡坡路段加强交通安全设置设计。新建桥涵设计汽车荷载等级为公路一 II级, 其余设计标准按《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)及相关标准规范执行。

2.2 招标编号: SJ141124202311060003

2.3 招标内容与范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(一)县乡公路改造5项, 共13.16公里。具体有:

1. 永丰-方山界线: 起点位于山刘家庄, 路线向东南方向前进, 经下壕子咀村后转向南, 终点止于柳家沟村。路线长.03公里。

2. 苛大线-角爬山线: 起点位于角爬山村村口, 路线自西向东前进, 再向南侧转向北布线, 终点止于木钦塔委会。路线长.550公里。

3. 后大禹-石窑线: 起点位于岩头西南侧, 并与既有道路平交, 自东南方向向西北方向延伸。路线全长0.260公里。

4. 小塔则-兴隆焉线：路线起点位于小塔则西南侧，并与既有公路平交，终止于兴隆焉西北侧。路线全长3.200公里。

5. 问家山-安家庄线：起点位于上焉村南侧，路线向南前进，终点止于安家庄乡与X448（月安线）T型交叉，主线长2.250公里。

支线1起点位于安家庄村西侧与现状路相接，路线向西南方向前进，支线1终点止于安家庄村西南侧与X461（三曲线）Y型交叉，支线长0.790公里。

支线2起点位于问家山村北侧与现状道路相接，路线由东向西布设，终点止于问家山村西侧，支线长1.080公里。

(二)自然村通硬化路40项，共83.79公里。具体有：

1. 苟大线-西园则线：起点位于临县城庄邮政代办所西南侧与S218（苟大线）相交，终点止于西会村村委北部与现有村道相交。路线全长30公里。

2. 阳泉-苗家焉线(阳泉-高家山线)：起点位于阳泉村北侧与现状村道相接，路线自东向西前进，终点止于苗家焉村东北侧与现状村道型交叉。路线全长1.56公里。

3. 孙家圪楞-龙王山线：起点位于孙家圪楞村北侧与X463T型交叉，路线跨沟后，自北向南前进，终点止于龙王山村。路线全长0.05公里。

4. 李家坡底-李家峁线(李家峁-后甘泉线)：起点位于李家峁村南侧与现有村道T型交叉，终点止于后甘泉村东侧与Y013T型交叉。路线全长3.410公里。

5. 开八线-郝家洼线(开八线-碾则洼线)：起点位于二郎堂村东侧与开八线相交，沿旧路由东北向西南布设，终点止于碾则洼村南侧。路线全长5.1公里。

6. 枣新线-密沟线：起点位于上窑沟村北侧与现状村道相交，沿旧路由北向南布设，终点止于上窑沟村。路线全长1.40公里

7. 兔水线-后峪线：起点位于临县兔坂镇砖洼村西侧与现有村道相交，路线由东向西沿旧路布设，终点止于后峪村东侧。路线全长0.720公里。

8. 开八线-岩窑沟线：起点位于柴段咀村东北侧与现状村道相交，沿旧路由东向西布设，终点止于崖窑沟村路线全长2.265公里。

9. 山庄头-冉山线：起点位于临县兔坂镇下山庄头村南侧与水椿线-山庄头线相接，路线由北向南沿旧路布设，终点止于冉山村北侧。路线全长48公里。

10. 太克线-大泉头线：起点位于郭家沟村西侧平交扣处，沿旧路由东向西布设，后折北侧，终点止于大泉头村内。路线全长460公里。

11. 八堡-郝家甲线：起点位于八堡村北侧与沿黄线相交，沿旧路由南向北布设，终点止于郝家甲村。路线全长.955公里。

12. 刘家塔-高家塔线(雷曲线-后寨山线)：主线起点位于前寨山沟村西侧与雷曲线相交，沿旧路由西向东经寨山沟村，终点止于寨山沟村东侧。路线长06公里。支线一起点位于主线K0+230处，路线自北向南穿过前寨山村，终点止于前寨山村内，路线全长0.14公里。

13. 开八线-贾家庄线：点位于贾家庄村北侧与现状村道相交，沿旧路由北向南布设，终点止于贾家庄村南侧与现状村道相接。路线全长54公里。

14. 枣麻线-三庄头线：起点位于上山头村南侧与现状村道相接，沿旧路由西向东北布设，终点止于上山头村东侧。路线全长740公里。

15. 水椿线-山庄头线：起点位于临县兔坂镇下山庄头村北侧与现有村道相交，路线由北向南沿旧路布设，下山庄头村南侧接山庄头冉山线。路线全长1.21公里。

16. 蔚家洼-常家里线：起点位于蔚家洼东北侧与现有村道相交，沿旧路由南向北布设，后折向西侧，终点止于常家里村南侧，路线全长570公里。

17. 薛家垛-后山线：起点位于薛家垛村，沿旧路由南向北经王家畔，至莲花池村南路线折向南测，止于后山村北侧。路线全长280公里。

18. 太苗线-薛家里线：起点位于薛家里村东侧与现有村道太苗线相交，沿旧路由西向东布设，止于薛家里村。路线全长.700公里。

19. 太克线-刘家洼线(窑天线-武家沟线)：主线起点位于武家沟村北侧与窑天线相交，沿旧路由北向南布设，终点止于大石吉村南侧。主线全长62公里。支线1起点位于主支12+980处，路线西向东方向前进，支线终点止于化石村内。支线长1.26公里。支线2起点位于主线K4+230处，路线由东向西布设，终点止于大石级村，支线2长0.72公里。

20. 开八线-木匠洼线：主线起点位于李家洼村之乘与现状村道相接，沿旧路由北向南布设，终点止于麻峪内村，露线全长1.120公里。支线一起点位于木匠洼村，沿旧路由西向东布设，终点止于木匠洼村东侧与现状村道相接。路线全长1.020公里。支线二起点李家洼村南侧，沿旧路由南向北布设，终点止于西李家洼村北侧与现状村道相接。路线全长0.7公里。

21. 兔八线-白草坪线：主线起点位于桃堡洼村庸刺与现有道路兔八线相交，终点止于白草坪村，路线全长1.25公里。支线一起点位于主线K0+615处，终点止于白草坪村北侧，路线全长0.26公里。支线二起点位于主线K1+014处，终点止于白草坪村北侧，路线全长0.15公里。支线三起点位于主线K1+038处，终点止于白草坪村北侧。路线全长0.1公里。

22. 克虎-前进线：起点位于克虎寨村南侧桥头，沿旧路由西向东布设，终点止于前进村东侧三岔口。路线全长1.780公里。

23. 张阳沟-麦穗则沟线：主线起点位于沈家铺村南侧与现有村道交叉，终点止于麦穗沟村西侧，路线全长1.915公里。支线一起点位于张阳沟村东侧与现有村道交叉，终点止于椿树墙南侧，路线全长1.430公里。

24. 车道坂-高家庄线(班家洼线-方山界线)：起点位于班家洼村南侧与现状村道相交，终点止于石门墙村西北侧三岔口，路线全长1.72公里。

25. 杜家圪垛-寺梁上线：起点位于杜家圪垛村西侧与三曲线Y型交叉，路线自南向北前进，终点止于水平山村。路线全长1.02公里。

26. 枣圪址-杨家岭线：起点位于枣圪达村西侧与现状村道Y型交叉，路线自东向西前进，终点止于杨家岭村。路线全长1.455公里。

27. 严家塔-高家塔线：起点位于严家塔村东侧与现状村道相交，路线向南前进，终点止于高家塔村东南侧与现状村道相交。路线全长 1 公里。

28. 张仲线-复兴山线：起点位于杜家沟村西侧，并与张钟线公路平交，随后路线于坡面来回展线，至山顶后一路向北，沿山脊延伸，终点止于复兴山村南侧。路线全长 1.120 公里。

29. 西王家沟-杨岭局线：主线起点位于圪陡墙村南侧与现状村道相交处，路线自北向南经杨岭局村，终点止于上马家山村北侧与现状村道相交。路线全长 2.295 公里。支线一起点位于主线 K1+320 处，路线自东向西穿过杨岭局村，终点止于杨岭局村中小广场。路线全长 0.12 公里。

30. 水源-孙家塔线：主线：1.91km，支线：0.03km，起点位于水源村东南侧，并与既有公路平交，终点止于孙家塔村南侧。路线全长 940 公里

31. 三南线-张家沟线：起点位于桥头村，止于都家馨村路线全长 3.730 公里。

32. 尧子坡-大墙线：主线起点位于大墙村东侧，吞旧落由西向东，终点于 Y023 乡道交叉，路线全长 1.320 公里。支线一起点位于车赶村北侧，沿旧路由北向南经过村庄，终点车赶村现状道路相接。路线全长 0.170 公里。

33. 乔家山-武家畔线：起点位于乔家山西侧，并与既有公路平交，终点止于武家畔村内。路线全长 1.36 公里

34. 陈国坪-乔家洼线：起点位于陈国坪北侧，并与既有公路顺接，终点止于乔家洼西侧。路线全长 1.33 公里。

35. 青家塔-下峁头线：起点位于青家塔南侧，并与既有公路平交，终点止于下峁头村西南侧。路线全长 1.09 公里。

36. 麻塔-三曲线线(前柏塔-赵家沟线)：起点位于前柏塔村西侧，与既有公路平交，终点止于赵家沟村东侧。路线全长 1.490 公里。

37. 牧家山-刘家沟线(段贤-乔家坪线)：起点位于段贤村北侧与现有村道 T 型交叉，终点止于乔家坪 T 型交叉。路线全长 1.965 公里。

38. 寨岭上-龙咀线：起点位于寨岭上东侧，并与既有公路平交，终点止于豐村村内。路线全长4.11公里。

39. 枣洼-薛家山线(蔚家山-枣洼线)：起点位于后枣洼村东侧与现有道路交叉，终点止于蔚家山村东侧与现有村道交叉。路线全长 94公里。

40. 一步焉-张家山线：起点位于一步焉村南侧，与刘家会镇至一步焉村公路平交，终点止于张家山南侧，至张家山学校门口。路线全长08公里。

2.3 监理服务期限：施工准备阶段监理1个月，施工阶段监理12个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理24个月，共计37个月。

三、 投标人资格要求

3.1 投标人需同时满足下列要求：

3.1.1 本次招标要求投标人须具备国内独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并在人员等方面具有相应的监理能力，且同时满足下列要求：

3.1.2 资质要求：

①具备交通运输主管部门颁发的有效的公路工程监理级及以上资质证书；

甲级和乙级投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.gov.cn>）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.1.3 业绩要求：近五年（2018年11月至2023年11月期间通过交工或竣工验收）至少独立完成过3项公路工程（其中至少有1项不少于6公里的三级及以上公路工程）的施工监理业绩。

3.1.4 总监理工程师要求：

①公路工程相关专业工程师或以上职称；

②具有交通运输部核发的监理工程师资格证书和安全环保培训考核合格证，且已在投标人处进行岗位登记；

③6年以上公路工程监理经验；

④至少担任过1项三级及以上公路工程的总监理工程师。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人具有下列情况之一的，不得同时参与本项目的投标，否则相关投标均无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
- (2) 具有投资参股关系的关联企业；
- (3) 董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。

3.4 凡被交通运输部或山西省交通运输厅取消投标资格或禁止进入建设市场的施工 监理企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

3.5 在交通运输部或山西省公路建设市场信用评价的考核定级中，被评价为D级的 施工监理企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

3.6 投标人在近三年（2020年11月至今） 监理过的工程未在交通工程建设领域因 重、特大工程质量、安全事故受到省级及以上行政主管部门的通报，未在山西省公路工 程建设项目中发生重大工程质量、安全等事故并受到通报。

3.7 投标人未在山西省公路建设市场中发生严重不履约行为。

3.8 投标人在“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn/>） 网站中未被列入 失信被执行人名单。

3.9 投标人在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>） 中未被列入 严重违法失信企业名单。

3.10 投标人及其法定代表人、总监理工程师在近三年内（2020年11月至今） 无行 贿犯罪行为。

四、 招标文件的获取

4.1 获取时间： 2023-11 - 7 16:00至2023- 11 - 29 10:00（北京时间）法定公休日、法定节假日不工作）

4.2 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）免费下载（未在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）注册的企业需要先注册，并在吕梁市公共资源交易中心办理 CA证书）招标文件 。

五、 投标文件的加密要求及递交

5.1 递交截止时间： 2023- 11 - 29 上午10: 00。

5.2递交方法： 投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。逾期提交或者未提交的投标文件，招标人不予受理。

六、 开标时间及地点

6.1 开标时间： 同投标文件递交截止时间

6.2 开标方式： 本次招标为全流程线上招标项目。

注： 1、凡有意参与的投标人，须在全国公共资源交易平台（山西省 网址：<http://prec.sxzwfw.gov.cn/>）“交易市场主体库”栏目进行注册，详情请查看交易市场主体库注册指南（网址<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn/ztxxzc/index.jhtml>）。主体库 资料核验电话： 0351-7731313。

七、 其他公告内容

7.1 招标人将不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.2 本次招标评标办法采用综合评分法

7.3 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》、《吕梁市人民政府网站》上发布。

八、 监督部门：

本招标项目的监督部门：吕梁市交通运输局

联系电话：0358-2255625

地址：国投财经中心C座607

九、 联系方式：

招标人： 临县公路工程建设发展中心

地址： 山西省临县临泉镇东关街680号

联系人： 马先生

电话： 0358-4560238

招标代理机构： 山西省启信项目管理有限公司

地址： 太原市小店区营盘街道东岗路310 号

联系人： 李先生

电话： 18536157288

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) : 胡亚东 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

