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合同协议书

临县水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施湫水河临县段防洪

能力提升工程勘察设计其它（项目名称）已接受（勘察设计人名称，以下简称“勘

察设计人”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款；

（2）通用合同条款；

（3）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之

处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾叁万伍仟元整（小写）¥1635000.00

4.项目负责人姓名相关证书名称及编号：张泽、工程师、201612438

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：合格

6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。

8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：签订合同之日起。,实际日期按照发

包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。

勘察设计服务期限为：60 日历天。

9.本合同协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
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（本页为签字页，无正文）

发包人：临县水利局 （盖章） 设计人：山西千程水利工程设计有限公司

（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

年 月 日 年 月 日
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专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.2发包人：临县水利局

1.1.4.1开始勘察设计周期：从合同签订之日起算。

1.1.4.3勘察设计服务期限：60日历天。

1.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及各种合同附件（包括补充协议书、合同谈判纪要等）;

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）其他合同文件；

1.7联络

1.7.1发包人和勘察设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、

证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人和勘察设计人联系信息

发包人接收文件的地点：临县（合同签订时填写）

发包人指定的接收人为： （合同签订时填写）

发包人指定的联系电话及传真号码：/（合同签订时填写）

发包人指定的电子邮箱：/（合同签订时填写）

勘察设计人接收文件的地点：临县（合同签订时填写）

勘察设计人指定的接收人为：张泽（合同签订时填写）

勘察设计人指定的联系电话及传真号码：13313430210（合同签订时填写）

勘察设计人指定的电子邮箱：1165030579@qq.com（合同签订时填写）

https://1.1.2.2
https://1.1.4.1
https://1.1.4.1
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1.11文件及信息保密

保密期限：执行通用条款。

2.发包人义务

2.1发包人一般义务

2.1.3发包人其它义务： /

3.发包人管理

3.1发包人代表

发包人代表

姓名：梁建鹏（合同签订时填写）

职务：/（合同签订时填写）

联系电话：/（合同签订时填写）

通信地址：/（合同签订时填写）

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本项目相关事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前5天书面通知勘察设计人。

3.1.4发包人应在5天内对勘察设计人书面提出的事项作出书面决定。

4.项目负责人

4.1项目负责人

姓名：张泽（合同签订时填写）;

执业资格及等级：职称证/中级工程师（合同签订时填写）

证书号： 201612438（合同签订时填写）

联系电话：13313430210（合同签订时填写）

电子信箱：1165030579@qq.com（合同签订时填写）

通信地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街88号信达国际金融中心1201

号（合同签订时填写）
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勘察设计人对项目负责人的授权范围如下：负责本项目相关事宜。（合同签

订时填写）。

勘察设计人更换项目负责人的，应提前，7天书面通知发包人。

勘察设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 不允许 。

勘察设计人应在收到书面更换通知后5天内更换项目负责人。

勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： / 。

4.2勘察设计人员的管理

4.31勘察设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： / 。

4.4勘察设计人无正当理由拒绝撤换主要勘察设计人员的违约责任：/ 。

5.勘察设计要求

5.1工程勘察设计一般要求

5.1.2.1工程勘察设计的特殊标准或要求： /

5.1.2.2工程勘察设计适用的技术标准：

1.工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，推荐但不局限于如下，

后继如有变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

《水土保持工程初步设计报告编制规程》SL449-2009

《生态清洁小流域建设技术导则》(SL534-2013)

《水土保持综合治理规划通则》GBT 15772-2008

《水土保持综合治理技术规范-沟壑治理技术》GB／T 16453.3

《水土保持综合治理验收规范》GB/T 15773-2008 等.

2.按照国家有关节能设计标准和规范进行设计符合节能要求等，上述规范和

标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

6.发包人引起的周期延误

因发包人原因导致工程勘察设计进度延误的其他情形： / 。

勘察设计人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面

通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。发包人收到勘察设计人

https://5.1.2.1
https://5.1.2.2
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要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

7.审查机构审查勘察设计文件

7.1发包人对勘察设计人的成果文件审查期限不超过5天。

发包人应在审查同意勘察设计人的工程成果文件后在 5天内，向政府有关部

门报送工程设计成果文件。

工程设计成果审查形式及时间安排： /

8.施工期间配合

8.1发包人为勘察设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：

8.2勘察设计人应当在交付成果文件并经审查合格后5天内提供施工现场配

合服务。

9.合同变更

9.1勘察设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长勘察设计周期的要

求事项发生后3天内书面通知发包人。

勘察设计人应在该事项发生后3天内向发包人提供证明勘察设计人要求的书

面声明。

发包人应在接到勘察设计人书面声明后的3天内，予以书面答复。

10.合同价格与支付

10.1 合同价格：依据成交通知书，确定本项目服务费（成交价）为：大写：

壹佰陆拾叁万伍仟元整，小写：¥1635000.00元。

10.2付款方式：

完成初步设计成果评审通过后甲方支付乙方 60%：玖拾捌万壹仟元整，（小

写：981000.00 元）；竣工验收后甲方支付乙方 40％，大写：陆拾伍万肆仟元整，

（小写：654000.00 元）。

11.不可抗力
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11.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

12.违约

12.2勘察设计人违约,发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限定

期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合

同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损

失等。

13.争议解决

仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列任意一种方式解决：

（1）向 当地 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 临县人民法院起诉。

14.其他（如果没有，填“无”）

无
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通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）:指合同协议书、成交通知书、响应函、专用

合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，以

及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3成交通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。

1.1.1.4响应函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“响应函”的函件。

1.1.1.5发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.6勘察设计方案：指勘察设计人在投标文件中的勘察设计方案。

1.1.1.7勘察设计费用清单：指投标文件中的勘察设计费用清单。

1.1.1.8其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。

1.1.2.2发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承

人。

1.1.2.3勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承

人。

1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人

行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履

https://1.1.1.1
https://1.1.1.2
https://1.1.1.3
https://1.1.1.4
https://1.1.1.5
https://1.1.1.6
https://1.1.1.7
https://1.1.1.8
https://1.1.2.1
https://1.1.2.2
https://1.1.2.3
https://1.1.2.4
https://1.1.2.5
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行义务的全权负责人。

1.1.2.6分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订

分包合同的分包人。

1.1.3工程和勘察设计

1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.3.2勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括编制

勘察设计文件和勘察设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收

或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3勘察设计资料：是发包人按合同约定向勘察设计人提供的，用于完

成勘察设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的勘察设计

说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终

文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4日期

1.1.4.1开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知勘察设计人开始勘察设

计的函件。

1.1.4.2开始勘察设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中

写明的开始勘察设计日期。

1.1.4.3勘察设计服务期限：指勘察设计人在响应函中承诺的完成合同勘察

设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。

1.1.4.4完成勘察设计日期：指第1.1.4.3目约定勘察设计服务期限届满时的

日期。

1.1.4.5基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天

https://1.1.2.6
https://1.1.3.1
https://1.1.3.2
https://1.1.3.3
https://1.1.3.4
https://1.1.4.1
https://1.1.4.2
https://1.1.4.3
https://1.1.4.4
https://1.1.4.3
https://1.1.4.5
https://1.1.4.6
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不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金

额。

1.1.5.2合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，

发包人应付给勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更

和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管

理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、

电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工

程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

https://1.1.5.1
https://1.1.5.2
https://1.1.5.3
https://1.1.6.1
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（4）发包人要求；

（5）其他合同文件。

1.5合同协议书

勘察设计人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有

规定或合同另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合

同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6文件的提供和照管

1.6.1勘察设计文件的提供除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合

理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计

文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书

等，发包人应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件

造成勘察设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事

人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确

定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收

人，并办理签收手续。

1.8转让
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除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同

权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权

益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责

任。

1.10知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，

除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2勘察设计人从事勘察设计活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专

利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘

察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费

视为已包含在投标报价之中。

1.11文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资

料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12发包人要求

1.12.1勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面

通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3

日内通知勘察设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增

加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知

发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人
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有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发

包人承担。

1.12.3发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提

供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合

同条款中约定。

2.发包人义务

2.1遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人

违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开始勘察设计通知

发包人应按第6.1款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。

2.3办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各

类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，

发包人应给予必要的协助。

2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款

2.5提供勘察设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。

2.6其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1发包人代表
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3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包

人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由

发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理

合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行

职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发

包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计

人。

3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联

系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人。

3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项

工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权

人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出

的指示具有同等效力。

3.2监理人

3.2.1发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监

理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为

已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在

专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计

文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3发包人的指示

3.3.1发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发
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包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，

应按第11条执行。

3.3.3在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，

勘察设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面

确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第3.1.4

项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘

察设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）

周期延误。

3.4决定或答复

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或

勘察设计文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设

计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的

事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.勘察设计人义务

4.1勘察设计人的一般义务

4.1.1遵守法律

勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设

计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同
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价格之中。

4.1.3完成全部勘察设计工作

勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对

工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计

人应按合同约定提供勘察设计文件及相关服务等。

4.1.4其他义务

勘察设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人

签收最后一批勘察设计成果文件之日起28日后失效。如果勘察设计人不履行合同

约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证

金。

4.3分包和不得转包

4.3.1勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专

用合同条款另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键

性工作分包给第三人。

4.3.3发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交1份分

包合同副本，并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约

定外，分包人的勘察设计费用由勘察设计人与分包人自行支付。

4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的

企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.4联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担
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连带责任。

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经

发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，

负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5项目负责人

4.5.1勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限

内到职。勘察设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前

将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履

行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。

在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的

紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，

并由勘察设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项

职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6勘察设计人员的管理

4.6.1勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘

察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设

计人员和作业人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要

勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理

经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专
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业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的勘察设计人员、管理人员

等。

4.6.3勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的

任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人

有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7撤换项目负责人和其他人员

勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不

能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人

应予以撤换。

4.8保障人员的合法权益

4.8.1勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休

息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律

规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工

作。

5.勘察设计要求

5.1一般要求

5.1.1发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违

反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完
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成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对

同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守

的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版

本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和

地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包

人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，

按照第11条约定执行。

5.1.4勘察设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、

型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3勘察设计范围

5.3.1本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘

察设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中

约定。
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5.3.3阶段范围指工程建设程序中的工程建设程序中的方案勘察设计、初步

勘察设计、扩大初步（招标）勘察设计、施工图勘察设计等阶段中的一个或者多

个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4工作范围指编制勘察设计文件、编制勘察设计概算、预算、提供技术

交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的

其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4勘察设计文件要求

5.4.1勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包

人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算

成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合

理使用寿命年限，并在勘察设计文件中予以注明。

5.4.3勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满

足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关

法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事

故的措施建议。

6.开始勘察设计和完成勘察设计

6.1开始勘察设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7天向勘

察设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明

的开始勘察设计日期起计算。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天

内未能发出开始勘察设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除
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合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，

发包人应当延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条

款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违

约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，

由发包人承担。

6.5完成勘察设计

6.5.1勘察设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同

约定和发包人要求编制勘察设计文件。

6.5.2勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根

据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。
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勘察设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.5.3除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件

两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加

盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为

CAD 格式，并应使用光盘和 U盘分别贮存。

6.6提前完成勘察设计

6.6.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完

成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、

提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接

受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，

所增费用由发包人承担。

6.6.2发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收

到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收

到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期

限。

6.6.3由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包

人可以在专用合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

7.暂停勘察设计

7.1发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发

包人采取有效措施予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的28天内仍不履行合

同义务时，勘察设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致

的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；
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（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2勘察设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察

设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（1）勘察设计人违约；

（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。

7.3暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保

护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8.勘察设计文件

8.1勘察设计文件接收

8.1.1发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由

拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。

8.1.2发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭

证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与

接收人的亲笔签名等。

8.1.3勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、

模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2发包人审查勘察设计文件

8.2.1发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，

勘察设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包

人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
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8.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，

自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，

视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，

说明审查不通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改

完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3审查机构审查勘察设计文件

8.3.1勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意

后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进

行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题

而应承担的勘察设计责任。

8.3.2对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由

勘察设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由

发包人重新修改和提出发包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完

善勘察设计文件。

8.3.3由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人

应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由

此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 勘察设计责任与保险

9.1工作质量责任

9.1.1勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要

求等。

9.1.2勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内

部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完
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整的勘察设计文件的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责

任人。

9.1.3勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检

验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.4发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发

包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方

进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，

不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。

9.2勘察设计文件错误责任

9.2.1勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，

无论勘察设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对

前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的

文件错误导致的除外。

9.2.2因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察

设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担

责任。

9.2.3因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘

察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3勘察设计责任主体

9.3.1勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照

职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合

同项下的责任和义务。

9.3.2勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应
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当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计

导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承

诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4勘察设计责任保险

9.4.1除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行

本合同所需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程勘

察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有

效。

9.4.2工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或

过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损

失或费用赔偿等。

9.4.3发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，

并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。

10.施工期间配合

10.1施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供的勘察设计服

务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工

作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设

施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括

并不限于勘察设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车

（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人
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和施工承包人等进行勘察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和

施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，

勘察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合

格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此

产生的经济损失。

11.合同变更

11.1变更情形

11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经

双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用

合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合

同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2合理化建议

11.2.1合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建

议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者

提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.合同价格与支付

12.1合同价格
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12.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款

中约定。

12.1.2勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目

后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、

质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，编制勘察

设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评

审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2定金或预付款

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支

付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支

付给

勘察设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解

除合同时，定金不予退还。

12.3中期支付

12.3.1勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发

包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给勘察设

计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审

批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用

合同条款的约定支付逾期付款违约金。
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12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和

专用合同条款的约定执行。

12.4费用结算

12.4.1合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，

向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察设

计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审

批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用

合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正

和提供补充资料，由勘察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第15

条的约定执行。

12.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

13.不可抗力

13.1不可抗力的确认

13.1.1不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合

同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、

瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损

失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意

见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2不可抗力的通知

13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，

应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供
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必要的证明。

13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提

交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28

天内提交最终报告及有关资料。

13.3不可抗力后果及其处理

13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承

担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩

大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力

的，应由该当事人承担全部损失。

14.违约

14.1勘察设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；

（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，

要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计

人发出解除合同通知。勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延

误和发包人损失等。

14.2发包人违约
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14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通

知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向

发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延

误和勘察设计人损失等。

14.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当

事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约

定解决。

15.争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当

事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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