

合同编号：HCZBGCGZ24004-001

建设工程施工合同

中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城)工程施工(001 第一标段)

发 包 人：中阳县交通运输局

承 包 人：山西鹏程万里建筑工程有限公司

签订地点：吕梁市中阳县

时 间：2024 年 05 月 08 日

目 录

第一节 通用合同条款.....	1
第二节 专用合同条款.....	2
第三节 合同附件	15
附件一 合同协议书.....	15
附件二 廉洁合同.....	17
附件三 安全生产合同.....	20
附件四 主要机械设备最低要求.....	23
附件五 拟入本标段的主要施工机械表.....	24
附件六 项目经理委任书.....	25
附件七 履约保证金格式.....	32
附件八 工程资金监管协议书.....	36
附件九 安全生产承诺书.....	39
附件十 中标通知书.....	40
附件十一 已标价工程量清单.....	41

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版)的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A、公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用交通运输部编制的《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“A. 公路工程专用合同条款”

B、项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：中阳县交通运输局 地 址：山西省吕梁市中阳县凤城街7号
2	1.1.2.6	监理人：开工前将书面通知承包人
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 5 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据 15.3 款发出的变更指示。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备：否
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其他书面资料的期限：发出中标通知书后 5 天以前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发出中标通知书后 5 天以前
9	11.5	逾期交工违约金：/
10	11.5	逾期交工违约金限额：/
11	11.6	提前交工的奖金：/
12	11.6	提前交工的奖金限额：/
13	15.5.2	鼓励承包人提出的合理化建议降低合同价格或者提高工程经济效益
14	16.1	原则上合同期内不调价，如上级主管部门有新规定，从其规定。
15	17.2.1	开工预付款金额：30% 签约合同价

序号	条目号	信息或数据
16	17.2.1	材料预付款比例：等主要材料单据所列费用的： <u> </u> %（不适用）
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>6</u> 份
18	17.3.3(1)	进度付款证书最低限额：人民币 <u> </u> 万元
19	17.3.3(2)	逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布的现行短期贷款利率加手续费
20	17.3.5	承包人需按照项目所在地有关部门要求缴纳农民工工资保证金
21	17.4.1	<p>质量保证金限额：<u>5</u>%合同价格。</p> <p>质量保证金是否计付利息：否。</p> <p>连续三年被省厅评价为 AA 级的企业，质量保证金可减按招标文件规定金额的 60%收取；连续两年被省厅评价为 AA 级的企业，质量保证金可减按招标文件规定金额的 80%收取。</p>
22	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份
23	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份
24	18.2	竣工资料的份数： <u>6</u> 份
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>否</u>
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u>
27	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 <u>2</u> 年
28	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>2.5</u> ‰
29	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额： <u>100</u> 万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率： <u>3.5</u> ‰
30	24.1	<p>争议的最终解决方式最终解决方式：仲裁</p> <p>如采用仲裁，仲裁委员会名称：吕梁仲裁委员会</p>

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项

目专用合同条款中明确的内容的集中，合同专用条款是对合同通用条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中统一编号的条款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款不符之处，以合同专用条款为主。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规范；
- (8) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (9) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

本项约定为：

(4) 承包人应接受质监机构对其施工质量的监督检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，重建的一切费用承包人自负。

(5) 承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济 and 法律责任。

(6) 承包人应自行与有关部门协商解决施工用电、用水、通讯问题，并应根据本合同工程的施工需要修建临时道路。为执行本款要求所发生的一切费用均应含入承包人的投标报价中，发包人将不另行支付。

(7) 承包人应接受和积极配合发包人和有关部门搞好本项目的审计和稽查工作，并承担相关费用。

(8) 承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入投标总报价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(9) 文明施工

承包人施工时必须遵守相应的安全规程，施工期间采取有效的交通安全警示提醒措施，安全警示措施费用由承包人自行考虑，计入相关的报价中。承包人要确保交通安全，如果发生任何事故一切责任均由承包人承担。

施工废弃物、垃圾须就近运至相关部门批准的垃圾场内倾倒，其费用及运距由承包人自行测算后计入相关报价中。承包人须充分考虑此因素及可能发生的一切费用，由此造成的任何费用变更均由承包人自行承担，不另行支付。

本项目工程如果有交叉施工的干扰，承包人应自行协调进行施工，且承包人在报价时要充分考虑由此引起的窝工、设备闲置及相互干扰等因素，所发生的费用由承包人自行承担。

(10) 路产保护

承包人应采取严格的路产保护措施，保证相交公路路产不因本工程施工作业而损坏，尤其应注意保护公路通信光缆的安全，如因施工原因引起的路产损坏，一切责任均由承包人承担。

对于必要的路产破坏，如标志牌施工时基础开挖破坏绿化植物等，由承包人自行办理相关路赔手续或恢复原状，其费用计入报价中。

(11) 施工作业中，承包人不得对已完路面工程进行污染、损坏，由此产生的所有费用由承包人自行承担。

4.2 履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表规定的百分比提交质量保证金后，发包人同时退还履约保证金。

4.4 联合体（不适用）

4.11 不利物质条件

4.11.3 可预见的不利物质条件的范围：滑坡、塌方、水源污染。

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

本款补充：

6.1.3 承包人应对所使用的临时道路（包括原有、新建和改建的道路）在工程实施过程中进行养护和维修，保证畅通，直到工程交工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

6.1.4 所有出入现场的临时道路在工程实施过程中均应按晴雨畅通的标准进行养护和维修，直至工程竣工。在工程竣工时，对于约定予以保留的，需由所在地相应的协调组织机构验收合格；对于约定工程完工后不予保留的，承包人应按约定拆除、恢复原貌，并承担相应费用。

6.1.5 承包人根据工程实际情况对临时便道的养护及管理的费用均已包含在第 100 章清单中。

7.2 场内施工道路

本款第 7.2.2 项细化为：

施工便道应在施工期间加强养护和维修，保持路况良好，在本标段工程施工完成后，拆除并恢复原貌，修建、拆除、养护费用计入报价中。施工便道的临时用地租用费和复垦费用由承包人承担，如承包人未按规定拆除便道，发包人将指定其他承包人进行拆除，费用由承包人承担。

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.5 项补充：

承包人应根据国家安全法律法规，结合本项目特点配足、配齐相关安全设施、设备。所发生的费用，依据发包人制定的计量支付程序进行支付。

投标报价中应当包含安全生产费用，金额见工程量清单。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。上述安全生产管理费在工程量清单第 100 章中列有单独的支付子目，投标人应按照国家规定的总额价填报，不得修改。安全生产费用支付按实际发生费用进行月计量支付。

本款补充 9.2.12、9.2.13 项：

9.2.12 严格按照规范和设计要求，合理安排施工，严禁在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地；严禁违规立体交叉作业。

承包人在施工过程中除了要制定详细的安全措施计划外，还要严格贯彻执行“山西省交通厅晋交公字【2009】327号关于印发《山西省交通运输厅公路建设项目高危工程施工安全强制性要求》（试行）的通知”。

9.2.13 承包人应当按照《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》（国办发明电〔2008〕15号）精神，建立事故隐患排查登记、公示公告、防范或整改、验收销号制度。承包人项目负责人对本标段施工阶段隐患排查治理负全责。

承包人安全生产主要负责人对本单位施工项目中的重大及特别重大事故隐患排查治理负领导责任，应审核监控计划，明确时限，落实各环节责任人和监督人，掌握隐患动态。

本款补充 9.2.14 项：人身意外伤害险

承包人应在整个施工期间为其施工现场的全部人员（包括农民工）投保人身意外伤害险。人身意外伤害险最低投保金额：不少于 60 万元人民币/人。其费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

10.1 合同进度计划

承包人应按招标文件确定的段落分别编制施工方案，其内容（包括但不限于）：总体施工组织布置及规划；施工准备（人员、设备、材料进场情况，施工便道、临时设施等）；施工进度计划安排；分部分项工程施工方案、施工方法与技术措施；危险性较大工程专项安全生产施工方案；质量、安全保证体系及措施。

11.1 开工

第 11.1.1 项补充：

承包人应在签订协议书后 14 天内向监理人提交开工报审表。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：最低极端气温持续达-20℃以下，最高极端气温持续达 38℃以上，形成洪涝灾害的连续暴风雨天气、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等。

对于不利降水，一般情况承包人不应提出申请（不予考虑），对于严重的情况将按如下标准进行评定。按工程所在地的气象部门统计的降水资料，取最近二十五年的平均降水天数与实际统计的年降水天数由监理工程师在完工日期前（或监理工程师和发包人协商确定的另外一个时间）进行一次性的计算比较（不按每一降水过程考虑），如无特殊重大的

差别，此因素引起的施工期间个别时段的延误将不予考虑工期的延期，同时监理工程师把结果提交发包人审批。对一般的差别监理工程师将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。

11.5 承包人的工期延误

本款补充：

如果达到了拖期损失偿金的赔偿限额，承包人仍未能完成全部工程时，业主将有权自己或雇佣其他承包人完成全部剩余工程，由此引起增加的一切费用由原承包人承担，并没收其履约保证金。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：

A、由于工程质量不合格，虽经返工，仍不能保证工程质量而导致的停工整顿；

B、由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无明显改进，所导致的停工整顿。

13. 工程质量

第 13.1.1 项细化为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。竣工验收的质量评定：合格。

承包人工程质量未达到上述要求，应按 22.1 款承担违约责任。

14. 试验和检验

补充第 14.5 款：

承包人如未取得试验检测机构等级证书，可委托取得试验检测机构等级证书的单位承担相应的试验检测业务，并对试验检测结果承担相应责任。

15.3 变更程序

第 15.3.4 项细化为：

15.3.4 设计变更程序按山西省交通运输厅和山西省公路局有关规定执行。

15.4 变更的估价原则

本款补充第 15.4.6、15.4.7 项：

15.4.6 针对 15.4.4 款变更估价的原则：按现行部颁概预算编制办法并结合项目实际情况编制，经监理人与承包人议定，并报发包人批准后，作为该变更工程的单价。

15.4.7 如果上述变更单价或总额价一时不能议定，监理人可以确定暂时的单价或总额价，如监理人确定单价或总价低于成本价，承包人可以拿采购发票及采购合同作为依据，作为暂付账款列入签发的期中支付证书中，待议定后再在其后的期中支付证书中调整。

15.6 暂列金额

本项目暂列金额的设置详见工程量清单。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

原则上合同期内不调价，如上级主管部门有新规定，从其规定。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。

17.1.3 计量周期

本项细化为：

单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按本合同文件技术规范中的规定执行。

17.1.5 总价子目的计量

本项补充：

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度： / 。

17.2.1 预付款：30%签约合同价，发包人在收到承包人提供的合法合格等额增值税专用发票后，按照行政审批支付程序发包人向承包人支付。

17.3.2 进度付款申请单

本款增加约定：进度付款申请单为 6 份。中间计量限额支付至合同金额的 70%；提交结算报告时，限额支付至合同金额 80%；结算审核后，施工单位交回质保金（结算审核金额的 5%），根据结算审核价全部付清。质保期满后，验收合格退还质保金。

17.3.3 承包方向发包人申请进度付款时应提交合法合格等额的增值税专用发票，发包人在收到后按照行政审批支付程序向承包人支付进度款。

17.4 质量保证金

连续三年被省厅评价为 AA 级的企业，质量保证金可减按招标文件规定金额的 60%收取；连续两年被省厅评价为 AA 级的企业，质量保证金可减按招标文件规定金额的 80%收取。

第 17.4.1 项细化为：

交工验收后承包人按项目专用合同条款数据表规定的百分比提交质量保证金后，发包人无息退还履约保证金。

第 17.4.2 项细化为：

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

第 17.4.3 项细化为：

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。

本项（2）目约定为：

承包人出具了监理人的交工付款书、合格的增值税专用发票后，发包人按照行政审批支付程序向承包人支付应付款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

本条补充第 17.7~17.9 款:

17.7 安全生产费用

投标人在投标报价中应当包含安全生产费用。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用按照交通运输主管部门有关规定进行计量支付。

17.8 工程量清单

工程量清单中所列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。工程量清单的任何错误和遗漏，不应免除承包人合同规定的义务和其按图纸、规范履行合同的責任。

合同工程量清单的各项子目中均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

17.9 承包人恶意拖欠行为

承包人应严格遵守国家法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用，不得拖欠。如因工程款拖欠造成分包人、材料设备供货人等向发包人集体投诉或被新闻媒体曝光或其它产生不良影响的事件，承包人应主动采取措施消除不利影响并承担相应发生的费用，否则视为承包人违约，发包人经过承包人确认后，可以直接向有关当事人支付拖欠款，并从应付给承包人的款项中将上述款项扣回，同时根据事件性质的严重性处以 1 万元~10 万元的违约金，并按照省交通运输厅《山西省公路建设市场信用评价管理办法》记入不良信誉档案。

18 交工验收

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。进度付款申请单为 6 份。

18.3 验收

第 18.3.2 项补充：

发包人在收到承包人按要求提交的竣工资料后组织验收工作。交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理、养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交交通运输主管部门备案。

第 18.3.5 项约定：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (1) 不可抗力的其他情形：无。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

22.1.1 (5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，可根据情节严重程度分别处以 50000—100000 元的违约金。

22.1.1 (6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人将终止合同，没收承包人履约担保并按相关法律处罚。

工程施工期间，承包人制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准后，不能完成阶段性工期目标处以承包人 2000 元/天的违约金。

22.1.1 (10) 在工程实施期间，经发包人审批后的施工管理人员擅自进行了更换；在保修期内，承包人不履行合同义务；违反合同条款规定的其他重要规定。

25 需补充的其他条款

25.1 档案管理

承包人应成立档案管理领导组和专职的档案人员管理机构，按照交通运输部《交通档案管理办法》（交办发〔2005〕431 号）、《交通重点建设项目档案管理登记办法》（交办发〔2007〕436 号）、《交通建设项目档案专项验收办法》、《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发〔2010〕382 号）文件做好文件材料的收集、整理、归档及档案移交工作，使档案工作与工程建设同步进行，确保本工程项目档案的完整、准确、系统和有效利用。

承包人要向发包人提供本工程所有的技术档案资料，包括纸质文件和电子文件各一套，其费用由承包人自行考虑，统一计入报价中。

承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料、音像资料等内业资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严格禁止补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣工资料同时完成。

25.2 项目管理手册

本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、变更管理、材料管理、财务管理等，按发包人制定的项目管理手册或相关的管理操作程序执行。

第三节 合同附件

附件一：合同协议书

合同协议书

中阳县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城)工程施工（项目名称），已接受山西鹏程万里建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目001 第一标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

本项目工程内容为：本标段为中岳线 K0+000-K9+000；路线总长 9km；采用三级公路标准建设，设计速度为 30km/h，主要包含路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施及预埋管线工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）经调整后的已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟肆佰柒拾贰万肆仟玖佰玖拾玖元整元（¥ 14724999.00 元）。

4. 承包人项目经理：岳永亮（证书编号：晋 2142012201226012），联系电话：13753364121。承包人项目总工：贺双亮（证书编号：12939776），联系电话：13453873699。

5. 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。安全目标：满足国家和山西省安全生产相关规定，杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为12月。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金或保函壹佰肆拾柒万贰仟肆佰玖拾玖元玖角1472499.9元（10%签约合同价）及农民工工资保证金后（3%现金），由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格后退回。

11. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：中阳县交通运输局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 05 月 08 日

承包人：山西鹏程万里建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 05 月 08 日

附件二：廉洁合同

廉洁合同

根据《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设工作，加强行政职能部门、企业廉洁自律和腐败风险防控，打击商业贿赂，推进廉洁工程建设，探索建立和一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，从源头上防止腐败问题发生，保证工程建设优质高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林一杨家疙瘩、杨家疙瘩一青阳坪一神疙瘩、城区宋家沟一神疙瘩、前岔沟一暖泉镇一上垣万亩核桃林一县城)工程施工（项目名称）的项目法人中阳县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目001 第一标段单位山西鹏程万里建筑工程有限公司（单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

（1）严格遵守党规党纪、国家有关法律法规、交通运输部和山西省有关规定。

（2）严格执行中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林一杨家疙瘩、杨家疙瘩一青阳坪一神疙瘩、城区宋家沟一神疙瘩、前岔沟一暖泉镇一上垣万亩核桃林一县城)工程施工（项目名称）001 第一标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

（4）双方要成立廉洁建设领导机构，认真落实廉洁建设各项工作，建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，加强廉洁自律。

（5）双方要自觉接受组织和群众监督，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（6）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务，对方应落实责任追究。

（7）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的可能影响公正执行业务的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的可能影响公正执行业务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；不得接受承包人提供的钱款、住房、车辆和办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得接收承包人通过民间借贷等金融活动获得大额回报。

(4) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧喜庆事宜、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(5) 发包人工作人员及其配偶、子女及其配偶不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(6) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(7) 发包人及其工作人员要秉公办事，严禁利用职权和职务影响为自己和他人谋取私利。不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍、机械租赁。

(8) 发包人及其工作人员严禁违反财经纪律，不得出现巧立名目、侵占挥霍、吃拿卡要等微腐败现象。

(9) 发包人及其工作人员不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪的行为。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

(4) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员提供钱款、住房、车辆和办公用品等。

(5) 承包人不得通过民间借贷等金融活动为发包人及其工作人员获得大额回报。

(6) 承包人不得有其他违反中央八项规定精神、国家法律法规、党规党纪的行为。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

(3) 发包人应将承包人违约情况作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的党组织监督执行，接受行业主管部门和监察、审计机关的监督。由发包人或发包人上级单位的党组织约请承包人或承包人上级单位的党组织对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城)工程施工（项目名称）001 第一标段合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：中阳县交通运输局（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 05 月 08 日

承包人：山西鹏程万里建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2024 年 05 月 08 日

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在 中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城)工程施工

(项目名称) 001 第一 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 中阳县交通运输局 (发包人名称，以下简称“发包人”) 与承包人 山西鹏程万里建筑工程有限公司 (承包人名称，以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》和《公路筑养路机械操作规程》、《山西省交通运输厅公路建设项目高危工程施工安全强制性要求》(晋交公字[2009]327号)等有关安全生产的规定。

认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程

技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： 中阳县交通运输局 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

2024 年 05 月 08 日

承包人： 山西鹏程万里建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

2024 年 05 月 08 日

附件四：主要机械设备最低要求

主要机械设备最低要求

- 1、挖掘机 3 台；
- 2、摊铺机 1 台；
- 3、压路机 2 台；
- 4、装载机 2 台；
- 5、平地机 1 台；
- 6、渣土运输车 6 台；
- 7、混凝土运输车 3 台；
- 8、洒水车 1 台。

附件五：拟投入本标段的主要施工机械表

拟投入本标段的主要施工机械表

序号	设备名称	型号规格	国别产地	制造年份	额定功率 (kw)	生产能力	数量（台）				预计进场时间
							小计	其 中			
								自有	新购	租赁	
1	挖掘机	DX360	韩国	2019	157		1			1	开工前三天
2	挖掘机	小松 210	国产	2020	124		1			1	开工前三天
3	挖掘机	ZX300_5A	日本	2019	157		1			1	开工前三天
4	摊铺机	SSPC_8	国产	2020	180		1			1	开工前三天
5	装载机	柳工	国产	2019	160		2			2	开工前三天
6	压路机	18T	国产	2019	154		2			2	开工前三天
7	平地机		国产	2018	250		1			1	开工前三天
8	渣土运输车	德龙新 M3000	国产	2018	196		4			6	开工前三天
9	混凝土运输车	三一	国产	2021	320		3			3	开工前三天
10	洒水车	东风	国产	2018	160		2			2	开工前三天

附件六：项目经理委任书

山西鹏程万里建筑工程有限公司（承包人全称）

中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城）工程施工（001 第一标段）（合同工程名称）项目经理委任书

致：中阳县交通运输局（发包人全称）

山西鹏程万里建筑工程有限公司（承包人全称）法定代表人总经理、贺俊明（职务、姓名）代表本单位委任项目经理岳永亮（职务、姓名）为中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城）工程施工（001 第一标段）（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由岳永亮（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：山西鹏程万里建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：总经理（职务）

贺俊明（姓名）

（签字）

2024 年 05 月 08 日

抄送：（监理人）

拟委任的项目经理资历表

姓名	岳永亮	年龄	34 岁	专业	公路工程
技术职称	工程师	学历	专科	拟在本项目任职	项目经理
工作年限	12 年			类似施工经验年限	11 年
毕业学校	2011 年 7 月毕业于太原大学学校道路桥梁工程技术专业，学制 3 年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目 名称		担任职务		发包人及联系电话
2022. 7. 6- 2023. 9. 21	长城一号旅游公路大同市 阳高县（东纵脱贫路）神 泉堡至南徐段公路改造工 程 002 第二标段		项目经理		阳高县交通运输局 03526651899
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职，现从事工作为：待岗。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前 任职项目：_____/_____, 担任职位：___/_____.				
备注	业绩查询网址： http://218.26.228.36:99/portal/achieveDetail?id=655A438C51EB4633944778F30FA58E8C&&qyid=689973EF450149059023510344647EDE%20&&type=1				

注：1. 本表应填写项目经理相关情况。



姓名	岳永亮	
性别	男	
出生年月	1990.02	
专业	公路工程	经
任职资格	工程师	太原市乡镇企业中级 专业技术职务任职资格 评审委员会 2016 年 12 月 15 日 评审通过, 岳永亮 同志具备 工程师 任职资格 2017 年 2 月 14 日
工作单位	山西鹏程万里建筑工程有限公司	
编号	12939776	



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：岳永亮

性 别：男



出生日期：1990-02-21


注册编号：晋2142012201226012

聘用企业：山西鹏程万里建筑工程有限公司

注册专业：公路工程（有效期：2019-09-25至2025-09-14）



扫码验证



个人签名：

签名日期：

岳永亮
2024.3.25



手机查看 

证件类型	居民身份证	证件号码	210624*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	山西鹏程万里建筑工程有限公司				

黑名单记录

有效期：2025年09月14日

暂无证书变更记录

手机查看

证件类型	居民身份证	证件号码	210624*****19	性别	男
注册证书所在 单位名称	山西康辉万里建筑工程有限公司				

黑名单记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作
-----------	------	------	----------	----

暂无数据

网站访问数量

2 0 1 8 8 1 0 5 5 3

交通运输部公路水运工程企业负责人和安全生产管理人员信息公共平台查询

JIAO TONG YUN SHU BU GONG LU SHUI YUN GONG CHENG QI YE FU ZE REN HE AN QUAN SHENG CHAN GUNA LI REN YUAN XIN XI GONG GONG PING TAI CHA XUN

用户登录 | 首页

注册证书详细信息

证书编号: 晋交安B(23)G01911

姓 名: 岳永亮

性 别: 男

出生日期: 1990-02-21

企业名称: 山西鹏程万里建筑工程有限公司

发证时间: 2023-05-26

历史记录: (参考)

照 片:



证书状态: 有效

有效时间: 2026-05-26

变更时间	变更内容
2023-05-26	发证,有效期至: 2026-05-26

版权所有 交通运输部安全与质量监督管理局 京ICP备05036496号

扫描二维码

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 岳永亮

性别: 男

出生年月: 1990-02-21

身份证号: 210624199002215819

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格,特发此证。

企业名称: 山西鹏程万里建筑工程有限公司

证书编号: 晋交安B(23)G01911

有效期: 2023-05-26 至 2026-05-26

考核部门: 山西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

姓名	贺双亮		
性别	男 民族 汉		
出生	1976 年 6 月 7 日		
住址	山西省吕梁市离石区田家会街道办高崖湾村262号		
公民身份号码			142331197606072419
			
中华人民共和国			
居民身份证			
签发机关 离石区公安局			
有效期限 2016.10.12-2036.10.12			

	评审委员会名称	山西省非公有制（乡镇）企业工程系列高级技术职务评审委员会	
	评审通过任职资格	高级工程师	
姓名	贺双亮	专 业	道路工程
性别	男	评审通过时间	2016年12月30日
出生年月	1976年6月	发证单位	山西省人力资源和社会保障厅 (章)
工作单位	山西鹏程万里建筑工程有限公司	发证日期	2017年4月24日
序号	Nº 11011049	编号	00122982

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 贺双亮

性别: 男

出生年月: 1976-06-07

身份证号: 142331197606072419

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 山西鹏程万里建筑工程有限公司

证书编号: 晋交安B(17)G01006



有效期: 2017-11-10 至 2026-11-10

考核部门: 山西省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

交通运输部公路水运工程企业负责人和安全生产管理人员信息公共平台查询

JIAO TONG YUN SHU BU GONG LU SHUI YUN GONG CHENG QI YE FU ZE REN HE AN QUAN SHENG CHAN GUAN LI REN YUAN XIN XI GONG GONG PING TAI CHA XUN

用户登录 | 首页

注册证书详细信息

证书编号: 晋交安B(17)G01006

姓 名: 贺双亮

性 别: 男

出生日期: 1976-06-07

企业名称: 山西鹏程万里建筑工程有限公司

发证时间: 2017-11-10

历史记录: (参考)

照 片:



证书状态: 有效

有效时间: 2026-11-10

变更时间	变更内容
2020-09-29	已延期至: 2023-11-10
2017-11-10	发证, 有效期至: 2020-11-10
2023-12-05	已延期至: 2026-11-10

捕捉图像(C)

版权所有 交通运输部安全与质量监督管理局 京ICP备05036496号

项目负责人无在建工程承诺书

致：中阳县交通运输局

现承诺：我单位注册建造师岳永亮（证书编号：晋 2142012201226012）目前无在建工程，拟派往 中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城）工程施工（001 第一标段）（项目名称）担任 项目负责人，项目负责人每月在岗时间不少于 22 天。如有虚假承诺，愿意接受建设行政主管部门处罚，并由本公司承担一切法律责任。

特此承诺


投标人：山西鹏程万里建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

日期：2024 年 05 月 08 日

附件七：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

	中国建设银行 China Construction Bank	保函编号：2024050644200808600089 查询编码：2324
---	--	--

正本

履约保函

中阳县交通运输局(发标人名称):

鉴于中阳县交通运输局(发标人名称, 以下称“你方”)接受山西鹏程万里建筑工程有
限公司(承包人名称, 以下称“承包人”)于2024年04月03日参加中阳县县乡公路路面改
造项目(上垣万亩核桃林-杨家疙瘩-杨家疙瘩-青阳坪-神疙瘩-城区宋家沟-神疙瘩-前岔
沟-暖泉镇-上垣万亩核桃林-县城)工程施工(001 第一标段)(项目名称)的投标, 我方愿意无
条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同, 向你方提供见索即付的担保。

1. 本保函最高担保金额为人民币(大写)壹佰肆拾柒万贰仟肆佰玖拾玖元玖角整
(¥1,472,499.90元)。

2. 本保函有效期自本保函开立之日起至发标人签发竣工验收证书之日或2025年05月
06日止, 有效期截止时间以前述日期先到达者为准。

3. 在本保函有效期内, 我方在收到你方提供的因承包人违约而造成发标人损失情况的证
明材料、书面索赔通知书、本保函原件、人民法院或仲裁机构出具的承包人应承担赔偿责任
的生效法律文书、人民法院出具的承包人因无可执行财产而终结执行的执行裁定书后, 在
15个工作日内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同条款变更合同时, 我方承担本保函规定的义务不变(包括不加
重)。


保证人: 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
地 址: 深圳市福田区新园路合正名园C座1楼
邮政编码: 518034 电话: 0755-83732134 传真: 0755-25312008
日 期: 2024年05月07日

(本保函失效后, 请将原件退回我方注销)

保函查询网址: 中国建设银行国际互联网站“www.ccb.cn” — “公司机构首页” — “保
函查询”栏目。
该网址查询及显示结果仅供参考, 不构成对保证人具有法律约束力的陈述或承诺, 查询
及显示结果与本保函原件有任何不一致的, 以本保函原件为准。

境内保函专用

农民工工资保证金

 中国银行 BANK OF CHINA		国内支付业务付款回单	
客户号: 336181503		日期: 2024年04月28日	
付款人账号: 139225686202		收款人账号: 0509018809026419811	
付款人名称: 山西鹏程万里建筑工程有限公司		收款人名称: 中阳县财政国库支付中心	
付款人开户行: 中国银行太原学府街支行		收款人开户行: 中国工商银行	
金额: CNY441,750.00			
人民币肆拾肆万壹仟柒佰伍拾元整			
报文种类: ibps.101-网银贷记业务报文		收支申报号:	
业务类型: C200-汇兑		业务编号: OBSS001415356430GIR00000000000000	
业务标识号: 1041000000042024042825942653		接收行行号: 102100099996	
发起行行号: 03483		接收行名称: 中国工商银行	
发起行名称: 中国银行太原学府街支行			
扣账账号:		扣账户名:	
用途: 中阳县县乡公路路面改造项目一标段农民工工资保证金			
附言: 中阳县县乡公路路面改造项目一标段农民工工资保证金			
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!			
交易机构: 03483		交易渠道: 网上银行	
交易流水号: 65493075-693		经办:	
回单编号: 2024042897782959		回单验证码: 242S3CW3SGXZ	
打印时间:		打印次数: 次	



附件八：工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人： 中阳县交通运输局 （以下简称“甲方”）

承包人： 山西鹏程万里建筑工程有限公司 （以下简称“乙方”）

经办银行： （以下简称“丙方”）

为了促进 中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城) 工程施工（001 第一标段）（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城) 工程施工（001 第一标段）（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

（1） 乙方为完成 中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城) 工程施工（001 第一标段）（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2） 甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3） 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林—杨家疙瘩、杨家疙瘩—青阳坪—神疙瘩、城区宋家沟—神疙瘩、前岔沟—暖泉镇—上垣万亩核桃林—县城) 工程施工（001 第一标段）（项目名称）；

（4） 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2. 甲方的权责

(1) 按照中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林一杨家疙瘩、杨家疙瘩一青阳坪一神疙瘩、城区宋家沟一神疙瘩、前岔沟一暖泉镇一上垣万亩核桃林一县城)工程施工(001 第一标段) (项目名称) 合同有关条款规定的时间和方式, 向乙方支付工程款;

(2) 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时, 甲方有权中止工程支付, 直至乙方改正为止;

(3) 不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况, 如丙方不能履行其责任, 甲方有权随时终止本协议;

(4) 在乙、丙双方发生争议时, 甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

(1) 项目经理部成立以后, 乙方应尽快在丙方开设基本结算户;

(2) 确保本项目资金专款专用, 不发生挪用、转移资金的现象; 保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金;

(3) 办理材料、设备等采购业务金额在__万元以上的, 应出示购货合同、协议和发票; 在办理总额超过__万元以上的采购业务时, 应将合同、协议和发票复印件送丙方备案; 购买应急材料、设备时可先办理支付手续, 但事后必须补备有关资料;

(4) 用银行转账支票办理支付款项时, 必须将转账支票送交丙方, 由丙方负责办理支票转付手续;

(5) 向分包单位支付工程进度款时, 应附甲方批准分包的文件;

(6) 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时, 应附上级单位出具的转账通知等有关资料, 以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

(1) 成立中阳县县乡公路路面改造项目(上垣万亩核桃林一杨家疙瘩、杨家疙瘩一青阳坪一神疙瘩、城区宋家沟一神疙瘩、前岔沟一暖泉镇一上垣万亩核桃林一县城)工程施工(001 第一标段) (项目名称) 工程资金管理服务小组, 明确业务流程, 提高工作效率, 杜绝“压票”现象;

(2) 根据乙方提供的购货合同、协议和发票, 检查其所购材料、设备是否用于__ (项目名称) 工程建设, 对本标段以外的购货款项, 有权拒绝办理, 并及时报告甲方;

(3) 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件, 检查其支付款项是否符合有关条件, 向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理, 并及时报告甲方;

(4) 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

(5) 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本__份。合同三方各执正本一份、副本__份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人： 中阳县交通运输局 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

2024 年 05 月 08 日

承包人： 山西鹏程万里建筑工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

2024 年 05 月 08 日

经办银行： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

2024 年 05 月 08 日

附件九：安全生产承诺书

安全生产承诺书

中阳县交通运输局（发包人名称）

根据《中华人民共和国安全生产法》，我作为企业的法定代表人（实际控制人）和安全生产第一责任人，对本企业（单位）安全生产工作负全面责任。为贯彻执行山西省政府办公厅《关于转发省安委办全省重点行业（领域）生产经营单位推行法定代表人安全生产承诺制实施方案的通知》精神和法定代表人安全生产承诺制，本人保证：认真执行国家、山西省关于安全生产法律、法规、标准和政策要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）安全生产工作，防范和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：

1、

2、

3、

….

承诺企业（单位）：山西鹏程万里建筑工程有限公司 盖章

法定代表人签字：_____

或

实际控制人签字：_____

2024 年 05 月 08 日


注：具体承诺内容由发包人制定，在签订合同协议书时发放给中标人。


附件十：中标通知书


说明


一、中标通知书未经招标人盖章无效。

二、此中标通知书一式三份，招标人执一份、招标代理机构执一份、中标人执一份。

采购单位（盖章）：


招标代理机构（盖章）：


法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：


法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章)：


二〇二四年四月十五日

中标通知书

项目编号：HCZBGGGZ24004

山西鹏程万里建筑工程有限公司：

你方于 2024 年 4 月 3 日所递交的 中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万宜核桃林-杨家圪瘩-杨家圪瘩-青阳坪-神圪瘩、城区宋家沟-神圪瘩、前岔沟-暖泉镇-上垣万宜核桃林-县城）工程施工（001 第一标段）的投标文件已被我方接收，经评标委员会评审，招标人核准确定，你方被确定为中标人。

中标价：壹仟肆佰柒拾贰万肆仟玖佰玖拾玖元整(¥:14724999.00元)。

工期：12 个月。

质量要求：标段工程竣工验收的质量评定：合格；工程竣工验收的质量评定：合格。

项目经理：岳永亮

项目总工：贺双亮

请你方在接到本通知书后按照招标文件规定的时间内到 中阳县交通运输局 签订 合同，若逾期未办理，按招标文件相关规定执行。

附件十一：已标价工程量清单

投标报价汇总表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	1090145
2	200	路 基	3348140. 94
3	300	路 面	9323867. 49
4	400	桥梁、涵洞	308082. 78
5	500	隧 道	269973. 40
6	600	安全设施及预埋管线	384789. 76
7	第 100 章至第 700 章合计		14724999
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		14724999
10	计日工合计		
11	暂列金额（不含计日工总额）		
12	投标报价		14724999

工程量清单表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 100 章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	224806.52	224807
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	107692.5	107693
-a	临时供电设施	m	500	143.59	71795
-b	临时电信设施	m	250	143.59	35898
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	379356	379356
105	施工标准化				
105-3	拌和站				
-a	沥青混凝土拌和站安拆	座	0.194	1251596.77	242810
-b	水稳拌和站安拆	座	0.194	333946.66	64786
-c	水泥混凝土拌和站安拆	座	0.194	364402.59	70694
清单 第 100 章 合计 人民币 1090145 元					

清单 第 1 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 200 章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木	棵	200.00	31.29	6258.00
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	32.00	94.43	3021.76
-b	沥青混凝土路面	m3	1176.09	25.14	29566.90
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	73.70	9.92	731.10
-b	挖石方	m3	203.10	62.59	12712.03
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-g	填砂砾路基	m3	8379.30	90.77	760589.06
-h	结构物台背回填				
-h-1	挡墙墙背回填	m3	394.60	90.77	35817.84
205	特殊地区路基处理				
205-9	不良地质路段处治				
-a	换填处理	m3	4449.18	104.53	465072.79
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	浆砌片石	m3	2487.24	445.40	1107816.70
-e	预制安装混凝土盖板	m3	25.76	2287.23	58919.04
-h	浆砌片石盖板边沟	m3	59.80	484.21	28955.76
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土	m3	160.50	602.72	96736.56
207-4	跌水与急流槽				
-b	浆砌片石				
-b-1	边沟急流槽	m3	313.62	413.11	129559.56
-b-2	拦水带急流槽	m3	22.76	424.80	9670.15

209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石				
-a-2	路肩墙	m3	164.80	424.06	69885.09
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土				
-a-1	C25 护肩	m3	831.70	640.65	532828.61
清单 第 200 章 合计 人民币 3348140.94 元					

清单 第 2 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 300 章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚 200mm	m2	44291.10	52.26	2314652.89
304-4	路面找平层				
-a	均厚 150mm	m2	30691.00	38.73	1188662.43
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	44291.10	4.36	193109.20
308-2	黏层	m2	59612.50	1.97	117436.63
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚 60mm	m2	42673.10	57.57	2456690.37
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚 40mm	m2	61230.50	42.82	2621890.01
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-6	混凝土路边石	m3	568.20	565.09	321084.14
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-a	沥青混凝土拦水带	m	3826.00	28.84	110341.84
清单 第 300 章 合计 人民币 9323867.49 元					

清单 第 3 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-1	沥青混凝土桥面铺装				
-a	改性细粒式沥青混凝土面层（厚 4cm）	m2	760.00	42.82	32543.20
-b	中粒式沥青混凝土面层（厚 6cm）	m2	760.00	57.57	43753.20
-c	透层	m2	760.00	4.36	3313.60
-d	黏层	m2	760.00	1.97	1497.20
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-1.0m	m	26.34	6716.34	176908.40
422	旧涵处理				
422-1	挖淤泥	m3	339.50	63.62	21598.99
422-2	拆除旧砌体	m3	78.00	34.45	2687.10
422-3	浆砌片石修补洞口	m3	65.30	394.81	25781.09
清单 第 400 章 合计 人民币 308082.78 元					

清单 第 4 页 共 6 页

工程量清单表

合同段: K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 500 章 隧 道					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
504	洞身衬砌				
504-5	洞内路面				
-b	现浇混凝土	m2	160. 00	85. 61	13697. 60
-c	沥青混凝土	m2	7320. 00	27. 78	203349. 60
-d	黏层	m2	7320. 00	6. 03	44139. 60
510	洞内机电设施预埋件和消防设施				
510-3	600*600 通行信号灯	套	4. 00	2196. 65	8786. 60
清单 第 500 章 合计 人民币 269973. 40 元					

清单 第 5 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：K0+000-K9+000 段

标表 2

清单 第 600 章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-B-2E(立柱使用率 80%，波形钢板使用率 70%)	m	806.00	58.14	46860.84
-a-2	Gr-B-2C(立柱使用率 80%，波形钢板使用率 70%)	m	502.00	61.24	30742.48
-a-3	AT1、AT2、BT2(立柱使用率 80%，波形钢板使用率 70%)	m	396.00	89.51	35445.96
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	□ 40×70	块	2.00	996.04	1992.08
-b	八角形 D=80	块	1.00	1084.58	1084.58
-c	▽ A=70	块	1.00	969.56	969.56
-d	△+○ A=70+D=60	块	2.00	1240.95	2481.90
-e	□ 140×60	块	2.00	1310.60	2621.20
-f	□ 60×60	块	2.00	1048.47	2096.94
604-14	道口标注	根	24.00	159.43	3826.32
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m ²	4434.35	44.60	197772.01
-b	振动标线	m ²	63.00	120.27	7577.01
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标	个	215.00	4.40	946.00
605-8	减速带	m	60.00	173.00	10380.00
609	安全设施拆除工程				
609-2	拆除波形梁护栏	m	1704.00	23.47	39992.88
清单 第 600 章 合计 人民币 384789.76 元					

清单 第 6 页 共 6 页