

石楼县污水处理厂扩容工程施工项目招标澄清答疑

一、内容：

我单位于 2026 年 8 月 7 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了石楼县污水处理厂扩容工程施工项目招标公告和招标文件，现将对潜在投标人提出的工程量清单中暂估价前后不一致问题进行答复：

一、细格栅间及旋流沉砂池：电气工程

1、 清单编码 030402011023 成套配电箱

问题：在暂估价中显示 PLC 控制箱：2000 元/台，但在该单位工程中没有此项主材。

回复：该清单工程量为 0，不报价，自行删除；

2、项目特征中动力配电柜 AN1、AN2 暂估价格为 15000 元/台。但在暂估价中没有与之匹配的材料。

回复：未发现该问题，自行考虑。

二、调节池提升泵：电气工程

1、 清单编码 030402010007 低压开关柜

问题 双电源切换柜的价格前后矛盾。

回复：该清单项目特征第 4 项修改为：4. 设备暂估价 36000 元/台。

三、中间水池：电气工程

1、 清单编码 030402011024 成套配电箱

问题 双电源切换箱的价格前后矛盾。

回复：该清单项目特征第 5 项修改为：5. 设备暂估价 18000 元/台。

四、净水车间：电气工程

1、 清单编码 030402011025 成套配电箱

问题 双电源切换箱的价格前后矛盾。

回复：该清单项目特征第 5 项修改为：5. 设备暂估价 18000 元/台。

五、污泥储池：电气工程

1、 清单编码 030402011029 成套配电箱

问题 双电源切换箱的价格前后矛盾。

回复：该清单项目特征第 5 项修改为：5. 设备暂估价 18000 元/台。

六、鼓风机房及加药间：电气工程

1、 清单编码 030402011032 成套配电箱

问题 双电源切换箱的价格前后矛盾。

回复：该清单项目特征第 5 项修改为：5. 设备暂估价 18000 元/台。

七、复合 A20 生化池及二沉池：工艺工程

1、 清单编码 040602019001 低速潜水推流器

问题 低速潜水推流器的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 低速潜水推流器暂估价 27300 元/台。

2、 问题 项目特征中描述有暂估价，但在暂估表中没有这几个材料的暂估

回复：以清单特征描述为准，自行考虑；

3、 清单编码 040602015001 曝气管

问题 曝气管 65mm 的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 3 项取消

4、 清单编码 040602013006 空气分布管及导轨

问题 空气分布管及导轨的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 空气分布管及导轨暂估价 520 元/组。

5、 清单编码 040602019002 空气提推器

问题 空气提推器的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 空气提推器暂估价 36400 元/台。

6、 清单编码 040602008001 桁车式吸刮泥机

问题 桁车式吸刮泥机的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 桁车式吸刮泥机暂估价 195000 元/台。

7、 清单编码 030807004001 电动蝶阀

问题 电动蝶阀的清单项目特征为 DN80，但是暂估材料表中为 DN100

回复：以清单特征描述为准

8、 清单编码 030501003001 SAS 控制系统

问题：SAS 控制系统的价格前后矛盾

回复：该清单项目特征第 4 项修改为：4. SAS 控制系统暂估价 78000 元/台。

八、复合 A20 生化池及二沉池：自控工程

1、 清单编码 030501005001 插箱、机柜、台架

问题：设备暂估价的价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 4 项修改为：4. 设备暂估价 80000 元/台。

九、净水车间：自控工程

1、清单编码 030501005009 插箱、机柜、台架

问题：设备暂估价的价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 4 项修改为：4. 设备暂估价 80000 元/台。

十、复合 A20 生化池及二沉池：建筑工程

1、清单编码 010605002001 钢板墙板

问题：暂估价的价格前后不一致

回复：清单 010605002001，钢板墙板，项目特征中取消 4. 120mm 彩钢压型墙面复合板材料暂估 65 元/m²。

十一、鼓风机房及加药间：工艺工程

1、清单编码 040602021005 加药设备

问题：碳源投加系统：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 碳源投加系统暂估价 167699.115 元/套。

2、清单编码 030108001016 风机

问题：鼓风机空气悬浮离心鼓风机：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 空气悬浮离心鼓风机暂估价 176991.15 元/台

十二、污泥储池：工艺工程

1、清单编码 030104007002 单轨电动葫芦

清单编码 080802009004 液位计

问题：单轨电动葫芦和超声波液位计：价格前后不一致

回复：030104007002 清单项目特征第 3 项修改为：3. 单轨电动葫芦暂估价 20000 元/台；

080802009004 清单项目特征第 3 项修改为：3. 超声波液位计暂估价 1500 元/套；

2、清单编码 040602018003 搅拌机

问题：高速潜水搅拌机：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 高速潜水搅拌机暂估价 30000 元/台；

十三、净水车间：工艺工程

1、清单编码 031005011001 水质净化器

问题：气浮机(水体净化装置)：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 气浮机(水体净化装置)暂估价 575221.239 元/台；

2、清单编码 040602021001 加药设备

问题：PAC 加药罐：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. PAC 加药罐暂估价 15929.204 元/套；

3、清单编码 040602021004 PAM 投加泵

问题：PAM 投加泵：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. PAM 投加泵暂估价 5309.735 元/台；

4、清单编码 040602018002 搅拌机

问题：混凝搅拌机 62rpm, 0.8kW：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 混凝搅拌机暂估价 17699.115 元/台；

十四、中间水池：工艺工程

1、清单编码 030104007001 单轨电动葫芦

问题：电动葫芦 CD1-9D：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 单轨电动葫芦暂估价 15000 元/台；

2、清单编码 030109001010 泵

问题：深度处理提升泵：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 深度处理提升泵暂估价 83708.85 元/台；

十五、细格栅间及旋流沉砂池：工艺工程

1、清单编码 040602002001 格栅除污机

问题：循环式齿耙式细格栅：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 循环式齿耙式细格栅暂估价 50000 元/台；

2、清单编码 031005007001 除砂器

问题：旋流沉砂池旋流除砂机：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 旋流沉砂池旋流除砂机暂估价 90000 元/

台；

3、清单编码 040602041002 巴氏计量槽

问题：巴氏计量槽：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 巴氏计量槽暂估价 50000 元/台；

4、清单编码 040602002002 XGC 型旋转式细格栅

问题：XGC 型旋转式细格栅：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. XGC 型旋转式细格栅暂估价 70000 元/台；

5、清单编码 040602002003 内进流网板式格栅

问题：内进流网板式格栅：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 内进流网板式格栅暂估价 100000 元/台；

十六、D 型滤池：工艺工程

1、清单编码 030108001010 风机

问题：反洗风机, $Q=19\text{m}^3/\text{min}$, $P=60\text{kPa}$, $N=22\text{kW}$ ：价格前后不一致

回复：该清单项目特征第 3 项修改为：3. 反洗风机暂估价 176991.15 元/台；

十七、问题：清单中存在好多工程量为 0 的项目

回复：工程量为 0 的清单，可以自行删除，不报价。

十八、问题：暂估材料价与项目特征描述价格不符

回复：修改项目特征中的价格为暂估材料价表中的价格

二、监督部门

本招标项目监督部门为石楼县城乡建设和交通运输局；

监督电话：0358-5722291。

三、联系方式

招标人：石楼县交通和公用事业服务中心

地址：石楼县新汽车站办公楼

联系人：药先生

联系电话：0358-5722789

招标代理机构：山西诚信招采项目管理有限公司

地址：山西省太原市万柏林区迎泽西大街 86 号信达国际金融中心 8 层 A 区 11 号

联系人：马伟伟

联系电话：16636871558

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘金海（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

