山西绿源先锋离石区 200MW/400MWh 独立储能电站EPC总承包其它项目三次招标澄清答疑

（招标编号：SQ1411022026081700 72）

一、内容

我公司于2026年11月27日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省 吕梁市）》发布山西绿源先锋离石区 200MW/400MWh 独立储能电站EPC总承包其它项目三次招标公告，澄清内容如下：

需澄清的内容为：

2.2.6相关手续办理及其他：包括但不限于负责所有征地拆迁、地面附着物处理及相关协调工作，包含所涉及的全部费用；办理土地、林地手续及缴纳土地出让金、契税等行政性费用；负责具体的临时、永久占地补偿费、复垦费及现场协调工作；负责因使用当地道路所进行的协调及赔偿，以及临时用电、通讯、油气管网等线路的拆改、跨（钻）越协调及费用；负责环评、水保、洪评、文勘、安全三同时、职业健康三同时、水资源论证等所有合规性手续办理及费用，办理不动产证、发电业务许可证等手续；因政府政策性变化在工程竣工前新增加的手续办理事宜及相关费用。全过程管理与后期服务：包括但不限于项目施工组织设计、进度管理、质量管理、安全管理、文明施工、资料管理；负责工程资料收集、整理、组卷、归档及移交；组织开展分部验收、专项验收、竣工验收、并网验收、档案验收等全部验收工作；提供24 个月缺陷责任

期内的维修、更换、缺陷处理及技术支持；开展业主运维人员理论培训、实操培训、应急演练及技术交底，确保项目顺利移交、稳定运行。

现澄清为：

2.2.6相关手续办理及其他：包括但不限于负责所有征地拆迁、地面附着物处理及相关协调工作，包含所涉及的全部费用；办理土地、林地手续、契税等行政性费用；负责具体的临时、永久占地补偿费、复垦费及现场协调工作；负责因使用当地道路所进行的协调及赔偿，以及临时用电、通讯、油气管网等线路的拆改、跨（钻）越协调及费用；负责环评、水保、洪评、文勘、安全三同时、职业健康三同时、水资源论证等所有合规性手续办理及费用，办理不动产证、发电业务许可证等手续；因政府政策性变化在工程竣工前新增加的手续办理事宜及相关费用。全过程管理与后期服务：包括但不限于项目施工组织设计、进度管理、质量管理、安全管理、文明施工、资料管理；负责工程资料收集、整理、组卷、归档及移交；组织开展分部验收、专项验收、竣工验收、并网验收、档案验收等全部验收工作；提供24 个月缺陷责任期内的维修、更换、缺陷处理及技术支持；开展业主运维人员理论培训、实操培训、应急演练及技术交底，确保项目顺利移交、稳定运行。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为：吕梁市离石区能源局

联系电话：0358-8220931

电子邮箱：lsnyjxnyg@163.com

三、联系方式

招标人：山西绿源先锋能源科技有限公司

地　址：山西省吕梁市离石区

联系人：贺先生

电　话：15003585666

招标代理机构：山西鸿发项目管理有限公司

地址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞苑小区一单元5-01东户

联 系 人：张先生

电　　话：15536432707

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：_____(签名)

招标人或其招标代理机构：_____(盖章)