

临县城区雨污分流建设项目施工

二次招标澄清

(招标编号：SS141124202204120122)

各投标人：

将临县城区雨污分流建设项目施工招标文件中第三标段招标控制价变更为：

招标控制价总价：14117524.73 元；

分部分项工程费合价：9575836.25 元；

措施项目费合价：487400.85 元。

第四标段招标控制价变更为：

招标控制价总价：6500595.67 元；

分部分项工程费合价：4029017.34 元；

措施项目费合价：270563.95 元。

同时工程量清单也发生变更，请各投标单位重新下载招标文件、工程量清单编制投标文件。

吕梁市金开工程咨询有限公司

2022 年 4 月 22 日

