

兴县城区棚户区改造二期工程调整项目-五龙堂安置区胡家沟安置点监理招标延期公告

(招标编号: FJ141123202211110003)

一、内容:

我单位于 2022 年 11 月 15 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》发布了兴县城区棚户区改造二期工程调整项目-五龙堂安置区胡家沟安置点监理招标公告, 现将该招标项目时间调整如下:

原信息内容:

5.1 递交截止时间: 2022 年 12 月 07 日 10 时 00 分;

6.1 开标时间: 2022 年 12 月 07 日 10 时 00 分;

现变更为:

5.1 递交截止时间: 2022 年 12 月 09 日 10 时 00 分;

6.1 开标时间: 2022 年 12 月 09 日 10 时 00 分;

二、监督部门

本招标项目监督部门为兴县招标和市场监管股。

三、联系方式

招 标 人: 兴县城乡基础设施建设投资有限公司

地 址: 兴县蔚汾镇水泉湾

联 系 人: 王军


联系电话: 13111188171

招标代理机构: 山西正盈招标代理有限公司

地 址: 吕梁市离石区凤山街道北川河西路 209 国道金辉商座 11 层

联 系 人: 梁女士

联系电话: 13363580055

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  签名)

招标人或其招标代理机构：



（盖章）