

# 兴县城区棚户区改造二期工程调整项目-五龙堂安置区胡家沟安置点施工招标延期公告

(招标编号：FS141123202210250127)

## 一、内容：

我单位于2022年11月15日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了兴县城区棚户区改造二期工程调整项目-五龙堂安置区胡家沟安置点施工招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

5.1 递交截止时间：2022年12月07日10时00分；

6.1 开标时间：2022年12月07日10时00分；

现变更为：

5.1 递交截止时间：2022年12月09日10时00分；

6.1 开标时间：2022年12月09日10时00分；

## 二、监督部门

本招标项目监督部门为兴县招标和市场监管股。

## 三、联系方式

招 标 人：兴县城乡基础设施建设投资有限公司

地 址：兴县蔚汾镇水泉湾

联 系 人：王军


联系电话：13111188171

招标代理机构：山西正盈招标代理有限公司

地 址：吕梁市离石区凤山街道北川河西路209国道金辉商座11层

联 系 人：梁女士

联系电话：13363580055

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：



（盖章）