

# 孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目设计延期公告

(招标编号: FT14118020221214ZF0114)

## 一、内容:

我单位于 2022 年 12 月 16 日同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》、《孝义市人民政府门户网站》发布了《孝义市采煤沉陷区西北安置区配套幼儿园建设项目设计招标公告》, 现将该招标项目时间调整如下:

## 原信息内容:

### 5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2023 年 1 月 6 日 9 时;

### 6、开标时间及地点

6.2 开标时间: 2023 年 1 月 6 日 9 时;

## 现延期为:

### 5、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2023 年 1 月 9 日 9 时;

### 6、开标时间及地点

6.2 开标时间: 2023 年 1 月 9 日 9 时。

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革局、孝义市建筑工程服务中心。

## 三、联系方式

招 标 人: 孝义市矿区居民安置协调中心

(孝义市采煤沉陷区治理工作指挥部)

地 址: 孝义市迎宾南路大峰胜溪苑二期北门 6#商铺

联 系 人: 霍先生

电 话: 18335854920

招标代理机构: 孝义市中正工程造价招标代理有限公司

地 址: 孝义市迎宾北路集贤花园 11 楼三单元 1706 室

邮 编: 032300

联 系 人: 薛女士

电 话: 13720904030 0358-7606322

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 郭东辉 (签章)

招标人或其招标代理机构:  (盖章)

2022 年 12 月 29 日