

孝义市曹溪河文旅康养基础设施建设项目户外康养园工程施工澄清

(招标项目编号: SS141181202302120063)

一、内容

子川(山西)项目管理咨询有限公司受山西省孝义市曹溪河文化旅游开发有限公司委托,于2023年2月17日发布了孝义市曹溪河文旅康养基础设施建设项目户外康养园工程施工招标公告,现将招标控制价及招标工程量清单进行补充说明,内容如下:

001 第一标段:

一、招标控制价补充说明:

1、暂列金额:3330540元(含税全价),由投标人在对应的单位工程中补充。

2、专业工程暂估价:9446525元(含税全价),由投标人自行修改对应的单位工程中税金计算基数。

二、招标工程量清单补充说明:

1、隔离围墙(由厂家二次深化设计)暂估价:1470000元(含税全价)

2、穹顶阳光房 JZ-01(1#阳光温室)(由专业厂家二次深化设计)暂估价:59000元(含税全价)

3、穹顶阳光房 JZ-01(2#阳光温室)(由专业厂家二次深化设计)暂估价:53000元(含税全价)

4、穹顶阳光房 JZ-01(3#阳光温室)(由专业厂家二次深化设计)暂估价:420000元(含税全价)

5、穹顶阳光房 JZ-01(4#阳光温室)(由专业厂家二次深化设计)暂估价:370000元(含税全价)

6、玻璃温室(由专业厂家二次深化设计)暂估价:1129330元(含税全价)

7、望楼(成品造型)暂估价:1700000元(含税全价)

8、南大门(工艺造型)暂估价:1845195元(含税全价)

合计:7046525元(含税全价)

孝义市曹溪河文旅康养基础设施建设项目户外康养花园(1号地)有机肥,暂估价:2400000元(含税全价)

002 第二标段:

一、招标控制价补充说明:

1、暂列金额:3306343 元(含税全价), 由投标人在对应的单位工程中补充。

2、专业工程暂估价:5852441 元(含税全价), 由投标人自行修改对应的单位工程中税金计算基数。

二、招标工程量清单补充说明:

1、隔离围墙(由厂家二次深化设计)暂估价: 350000 元(含税全价)

2、滑梯(由专业厂家二次深化设计)暂估价: 900000 元(含税全价)

3、风动景墙(由专业厂家二次深化设计)暂估价: 297216 元(含税全价)

4、环形廊架(工艺造型)暂估价: 615365 元(含税全价)

5、重檐八角亭(成品造型)暂估价: 400000 元(含税全价)

6、二号地入口大门建筑(工艺造型)暂估价: 2089860 元(含税全价)

合计: 4652441 元(含税全价)

孝义市曹溪河文旅康养基础设施建设项目户外康养花园(2号地)有机肥, 暂估价: 1200000 元(含税全价)

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市发展和改革局、孝义市建筑工程服务中心。

三、联系方式

招标人: 山西省孝义市曹溪河文化旅游开发有限责任公司

地址: 山西省吕梁市孝义市胜溪湖街道办事处河底村

联系人: 赵先生

电话: 15835849123

电子邮件: /

招标代理: 子川(山西)项目管理咨询有限公司

地址: 山西省太原市小店区汽贸路1号山西智创城3号1210室

电话: 0351-7222381

联系人: 郭先生、药女士

电子邮件: zichuanzixun@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 李坤甲（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

