

吕梁第二中学提升改造项目施工

招标控制价变更

(招标编号: FS141100202303150110)

一、内容:

我单位于 2023 年 3 月 17 日在山西省招标投标公共服务平台发布了吕梁第二中学提升改造项目施工招标控制价, 现将原公告部分内容进行变更:

需变更的内容为:

一、控制价内容

吕梁第二中学提升改造项目施工招标控制价为:

招标控制价总价:

大写: 人民币柒仟零陆拾柒万柒仟贰佰玖拾陆元陆角

小写: 70677296.6 元;

其中: 分部分项费合价:

大写: 人民币伍仟伍佰陆拾万零贰佰玖拾捌元捌角肆分

小写: 55600298.84 元;

措施项目费合价:

大写: 人民币肆佰贰拾肆万叁仟玖佰捌拾玖元叁角壹分

小写: 4243989.31 元。

现变更为:

一、控制价内容

吕梁第二中学提升改造项目施工招标控制价为:

招标控制价总价:

大写: 人民币陆仟捌佰贰拾柒万玖仟贰佰玖拾陆元陆角

小写: 68279296.6 元;

其中: 分部分项费合价:

大写: 人民币伍仟叁佰肆拾万零贰佰玖拾捌元捌角肆分

小写: 53400298.84 元;

措施项目费合价:

大写：人民币肆佰贰拾肆万叁仟玖佰捌拾玖元叁角壹分

小写：4243989.31 元。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为吕梁市住房和城乡建设局。

三、联系方式

招标人：吕梁市第二中学

地址：吕梁市离石区龙凤大街南端

联系人：王先生

联系电话：13935893856

招标代理机构：吕梁市金开工程咨询有限公司

公司地址：吕梁市离石区久安路金鼎大厦 1608 室

联系人：樊女士/刘女士

办公电话：0358-2802666/2802999

电子邮件：LLJK168@126.com

招标代理机构项目负责人： 李国民 （签名）

招标代理机构： 吕梁市金开工程咨询有限公司 （公章）

