

吕梁经济技术开发区新型材料产业园区（三期工程）设计采购施工总承包(EPC)澄清

(招标编号：FQ141112202303270072)

一、内容：

我单位于 2023 年 04 月 17 日（系统自动带入发布时间数据）在山西省招标投标公共服务平台发布了吕梁经济技术开发区新型材料产业园区（三期工程）设计采购施工总承包(EPC)招标公告，现将原招标文件部分内容进行变更：

需变更的内容为：

1、 投标人须知前附表“3.2.4 最高投标限价”

最高投标限价（即招标控制价）：433159200 元

大写：肆亿叁仟叁佰壹拾伍万玖仟贰佰元整

其中：

建安工程费：399189300 元

大写：叁亿玖仟玖佰壹拾捌万玖仟叁佰元整

工程设计费：7364200 元；

大写：柒佰叁拾陆万肆仟贰佰元整

工程基本预备费：26605700 元（不可调）

大写：贰仟陆佰陆拾万零伍仟柒佰元整

2、 投标人须知前附表“3.2.5 投标报价要求 4.其它说明：”

投标人根据本项目可研报告和初步设计报价，合同价格采用可调总价。待详细施工图编制完成后，编制详细的工程造价预算书，发承包双方根据财政部门审核评审确定的工程造价（合同金额不得超过中标价）签订补充合同（合同价=投标报价/招标控制价×财政评审价+预备费），以此做为双方结算依据。该合同价格包括因承包人设计及管理失误，造成项目建设效果不能满足发包人要求，带来的返工及修补缺陷等费用。

预备费供工程变更增加时使用，预备费不打折。

现变更为：

1. 投标人须知前附表“3.2.4 最高投标限价”

最高投标限价（即招标控制价）：426900658 元

大写：肆亿贰仟陆佰玖拾万零陆佰伍拾捌元整

其中：

建安工程费：399189300 元

大写：叁亿玖仟玖佰壹拾捌万玖仟叁佰元整

工程设计费：3760000 元；

大写：叁佰柒拾陆万元整

工程基本预备费：23951358 元（不可调）

大写：贰仟叁佰玖拾伍万壹仟叁佰伍拾捌元整

2. 投标人须知前附表“3.2.5 投标报价要求 4.其它说明：”

投标人根据本项目可研报告和初步设计报价，合同价格采用可调总价。待详细施工图编制完成后，编制详细的工程造价预算书，发承包双方根据发包方确定的第三方工程造价机构审核评审确定的工程造价（合同金额不得超过中标价）签订补充合同（合同价=投标报价/招标控制价×评审价+预备费），以此做为双方结算依据。该合同价格包括因承包人设计及管理失误，造成项目建设效果不能满足发包人要求，带来的返工及修补缺陷等费用。

预备费供工程变更增加时使用，预备费不打折。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为吕梁经济技术开发区管理委员会建设管理局。

三、联系方式

招 标 人： 吕梁发展建设投资有限公司

地 址： 吕梁经济技术开发区田家会街道办苏家村

联 系 人： 刘苏毅

电 话： 15935822185

招标代理机构： 山西中水江淮建筑工程咨询有限公司

地 址：山西省太原市桃园北路 38 号铭鼎国际 9 层

联 系 人：史兴源、刘斌

电 话：0351-4224268

电子邮件：sxfgs001@chinabrr.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 史兴源 (签名)

招标人或其招标代理机构： 山西长江建设工程咨询有限公司 (盖章)

