

离石区小游园建设项目施工澄清

(招标编号：SS141100202304120100)

一、内容：

我单位于 2023 年 4 月 18 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了离石区小游园建设项目施工招标公告，现将原招标文件部分内容进行澄清：

需澄清内容为：

一、投标人须知前附表

1.3.2	计划工期	计划工期：60 天，养护期 12 个月。 计划开工日期：2023 年 5 月 15 日 计划竣工日期：2024 年 7 月 14 日
-------	------	--

现澄清为：

一、投标人须知前附表

1.3.2	计划工期	计划工期：60 天，养护期 12 个月。 计划开工日期：2023 年 5 月 25 日 计划竣工日期：2024 年 7 月 24 日
-------	------	--

二、监督部门

本招标项目监督部门为吕梁市住房和城乡建设管理局。

三、联系方式

招 标 人：山西省吕梁市离石区国有资本资产管理运营有限责任公司

地 址：吕梁市离石区龙山路

联 系 人：耿先生

电 话：15735172800

招标代理机构：山西锦秀诚信项目咨询有限公司

地 址：吕梁市离石区七里滩滨东学府苑

联 系 人：闫先生

联系电话：18035880002

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：白威威（签名）

招标人或其招标代理机构:



(盖章)