

兴县规范提升乡镇基础设施建设项目（奥家湾乡） 施工招标公告

（招标编号：FS141123202305150165）

招标项目所在地区：山西省吕梁市兴县

一、招标条件

兴县规范提升乡镇基础设施建设项目（奥家湾乡），初步设计已由兴县行政审批服务管理局兴审管审发【2023】31号文件批复。资金来源为全部由兴县财政资金解决，招标人为兴县机关事务服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行国内公开招标。

二、项目概况和招标范围

2.1 项目规模：项目总占地 8774.59m²，总建筑面积 5501.87m²，新建一栋四层（局部三层）办公楼、一栋一层便民大厅、一栋二层“五小用房”、一栋三层周转房，框架结构。

2.2 招标内容与范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

001 第 1 标段，标段（包）内容：建设内容包括单体工程，室内外装饰装修工程，室内外给排水、暖通、电气、消防、室外停车场、室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门、旗台、照壁及其他景观工程等。

标段范围：兴县规范提升乡镇基础设施建设项目（奥家湾乡）的施工（详见工程量清单）。

2.3 投资：约 3087.72 万元；

2.4 资金来源：全部由兴县财政资金解决。

2.5 建设地址：兴县奥家湾乡二十里铺村。

2.6 计划工期：130 天。

三、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中：投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业建造师注册执业资格，具备有效的安全生产考核证，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目提出投标申请，否则投标无效；

3.3 投标人、法定代表人和拟派项目经理近三年内无行贿犯罪记录；

3.4 投标人未被列入失信被执行人名单；

3.5 本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2023 年 5 月 19 日 17 时 00 分至 2023 年 6 月 12 日 10 时 00 分前；

4.2 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）免费下载招标文件（投标人需办理数字证书后方可下载）。

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2023年6月12日10时00分；

5.2 递交方法：投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。逾期提交或者未提交的投标文件，招标人不予受理；

5.3 递交地址：全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）。

六、开标时间及地点

6.1 开标时间：2023年6月12日10时00分；

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）网上开标；

七、其他公告内容

7.1 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》上发布。

7.2 本项目全面实行远程线上开标，投标人登录全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）→远程开标大厅，进行解密、确认报价。

八、监督部门

本招标项目监督部门为兴县招标和市场监管股。

九、联系方式

招 标 人：兴县机关事务服务中心

单位地址：兴县县政府一楼

联 系 人：白先生

联系电话：13753829996

招标代理机构：山西三和项目管理有限公司

地 址：吕梁市离石区昌泰路宸宇小区

联 系 人：高女士

联系电话：0358-8293788

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）高晓艳（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

