

孝义古城护城河综合治理工程（河道部分及其附属设施）施工项目二次变更公告

各潜在投标人：

我单位于 2023 年 04 月 23 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》发布了孝义古城护城河综合治理工程（河道部分及其附属设施）施工项目的招标公告和招标文件，现对本项目更正如下：

1、更正前内容：

- 1) 原图纸、工程量清单、招标控制价。
- 2) 5.1 获取时间：2023 年 04 月 23 日 23 时 50 分至 2023 年 05 月 19 日 09 时 00 分；
- 3) 6.1 递交截止时间：2023 年 05 月 19 日 09 时 00 分前；
- 4) 7.1 开标时间：2023 年 05 月 19 日 09 时 00 分；
- 5) 投标人须知前附表

2.2.2	投标截止时间	2023 年 05 月 19 日 09 时 00 分 投标人通过系统平台进行电子签到，如果超过开标时间还未通过系统签到的后果自负。
10.2 最高投标限价（招标控制价）		
	最高投标限价（招标控制价）	☐ 不设招标控制价 ☒ 设招标控制价 1. 本次招标设招标控制价（即最高投标限价），招标控制价公示内容均为含税价。 (1) 招标控制价总价：63609750.75 元； (2) 分部分项合计价：48817532.55 元 (3) 措施项目合计价：2390036.95 元 暂列金额：5500000 元（不含税） 不可竞争费：6716468.02 元 1. 公布时间：投标截止时间前十五日或之前的时间； 2. 投标人认为公布的最高投标限价有疑义的，应在开标前向工程所在地造价管理部门或招标投标监管机构反映。对最高投标限价进行修正的，开标时间相应顺延。 3. 投标人的投标报价高于招标控制价总价的，其投标将被否决。

2、更正后内容：

1) 原图纸、工程量清单、招标控制价发生变更，现已重新上传，请各投标人重新下载查看图纸、工程量清单、招标控制价。

2) 5.1 获取时间：2023 年 04 月 23 日 23 时 50 分至 2023 年 06 月 01 日 09 时 00 分；

3) 6.1 递交截止时间：2023 年 06 月 01 日 09 时 00 分前；

4) 7.1 开标时间：2023 年 06 月 01 日 09 时 00 分；

5) 投标人须知前附表

2.2.2	投标截止时间	2023 年 06 月 19 日 01 时 00 分 投标人通过系统平台进行电子签到，如果超过开标时间还未通过系统签到的后果自负。
10.2 最高投标限价（招标控制价）		
	最高投标限价（招标控制价）	☐ 不设招标控制价 ☒ 设招标控制价 本次招标设招标控制价 (1) 招标控制价总价：75242115.01 元； (2) 分部分项合计价：59527415.89 元； (3) 措施项目合计价：2352047.42 元。 1. 公布时间：投标截止时间前十五日或之前的时间； 2. 投标人认为公布的最高投标限价有疑义的，应在开标前向工程所在地造价管理部门或招标投标监管机构反映。对最高投标限价进行修正的，开标时间相应顺延。 3. 投标人的投标报价高于招标控制价总价的，其投标将被否决。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市建筑工程服务中心。

三、联系方式

招标人：孝义市中阳楼文化旅游开发有限公司

地址：山西省吕梁市孝义市新安东街 43 号

联系人：郭先生

电话：0358-7668210

招标代理：中友信达工程项目管理有限公司

地 址：太原市杏花岭区北中环五一路交叉口北环壹号 A 座 16 层

联 系 人：李先生、安女士、张先生

联系电话：0351-2713646、18636616538

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：牛晓霄（签名）

招标人或其招标代理机构（盖章）

