

# 兴县规范提升乡镇基础设施建设项目（奥家湾乡）

## 施工招标变更公告

(招标编号：FS141123202305150165)

### 一、内容

我单位于2023年5月19日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了兴县规范提升乡镇基础设施建设项目（奥家湾乡）施工招标公告，因招标文件中的工程量清单有澄清，现将原招标公告部分内容进行变更：

需变更的内容为：

- 4.1 获取时间：2023年5月19日17时00分至2023年6月12日10时00分前；
- 5.1 递交截止时间：2023年6月12日10时00分；
- 6.1 开标时间：2023年6月12日10时00分。

现变更为：

- 4.1 获取时间：2023年5月19日17时00分至2023年6月14日10时00分前；
- 5.1 递交截止时间：2023年6月14日10时00分；
- 6.1 开标时间：2023年6月14日10时00分。

### 二、监督部门

本招标项目监督部门为兴县招标和市场监管股。

### 三、联系方式

招标人：兴县机关事务服务中心

单位地址：兴县县政府一楼

联系人：白先生

联系电话：13753829996

招标代理机构：山西三和项目管理有限公司

地址：吕梁市离石区昌泰路宸宇小区

联系人：高女士

联系电话：0358-8293788

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） (签名)

招标人或其招标代理机构  (盖章)