

吕梁市新安大道建设项目电力线路改迁工程施工三次变更公告

(招标编号：SS141100202310070042)

一、内容：

我单位于2023年10月9日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了吕梁市新安大道建设项目电力线路改迁工程施工招标公告，现将该招标项目招标文件部分信息变更如下：

(1) 项目规模：本工程以前离石赵家庄村为起点向北至方山军纬一路，道路全长18.45公里。工程涉及110kV线路、35kV线路、10kV线路、低压台区及0.4kV线路等，同时包含新建环网柜、箱变、分支箱、检查井和排管等，详见施工图纸和清单。

(2) 招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段：

001第1标段，标段（包）内容：共涉及110kV线路、35kV线路、10kV线路、低压台区及0.4kV线路等，同时包含新建环网柜、箱变、分支箱、检查井和排管等，详见施工图纸和清单。

(3) 计划工期：193日历天

(4) 投标人须知前附表 1.3.2 条：计划工期

计划工期：193日历天

计划开工日期：2023年12月20日

计划竣工日期：2024年6月30日

最终开竣工日期以合同签订为准

(5) 投标人须知前附表 2.2.2 条：投标截止时间

2023年12月14日10时00分

(6) 投标人须知前附表 10.2 条：最高投标限价（招标控制价）

1. 本次招标设招标控制价（即最高投标限价）：

招标控制价总价：57629898元。

上述内容亦将在投标截止时间15日前在招标公告发布的同一媒介予以公布。

2. 本次招标对各分项报价设招标控制价（详见招标文件第五章）。所有工程费分项报价均不得高于所设控制价，否则其投标将被否决。

3. 投标人认为公布的最高投标限价有疑义的，应在开标前向工程所在地造价管理部门或招标投标监管机构反映。对最高投标限价进行修正的，开标时间相应顺延。

4. 投标人的投标报价高于招标控制价总价及各分项报价招标控制价的，其投标将被否决。

(7) 第五章工程量清单

新增主要设备、材料暂估价一览表

(8) 第八章 投标文件格式四、已标价工程量清单（一）投标总价
报价汇总表进行变更

(9) 招标文件获取时间及递交截止时间以二次变更公告时间为准

(10) 第四章合同条款及格式

第五条、合同价款 5.4 条变更

对以上信息变更，现已重新上传招标文件及工程量清单，请各投标人重新下载招标文件及工程量清单。

二、监督部门

本招标项目监督部门为吕梁市新区建设管理中心。

三、联系方式

招标人：中建三局（吕梁）市政基础设施建设运营有限公司

地 址：吕梁市离石区晋吕大厦 15 楼

联系人：王先生

联系电话：18829039998

招标代理机构：山西中吕项目管理有限公司

地 址：山西省太原市小店区康宁街康宁大厦 B 座 1707 室

联 系 人：贺先生

联系电话：0358-2811115

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李身林（签名）

招标人或其招标代理机构：山西中吕项目管理有限公司（盖章）

