

宏光电厂一电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程项目 EPC 总承包变更公告

(招标编号: SQ141125202312270247)

一、内容:

我单位于 2023 年 12 月 29 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》发布了宏光电厂一电厂一期首站热电联产集中供热管网互通工程项目 EPC 总承包招标控制价, 现将原控制价部分内容进行变更:

需变更的内容为:

招标控制价总价: 大写: 壹亿玖仟陆佰叁拾陆万陆仟肆佰元

小写: 196366400 元;

其中(工程费: 184203000 元; 预备费: 101899002 元; 施工图设计费: 1973500 元)

现变更为:

招标控制价总价: 大写: 壹亿玖仟陆佰叁拾陆万陆仟肆佰元

小写: 196366400 元;

其中(工程费: 184203000 元; 预备费: 10189900 元; 施工图设计费: 1973500 元)

二、监督部门

本招标项目的监督部门为吕梁市住房和城乡建设局。

联系电话: 0358-3398000。

三、联系方式

招标人: 柳林县住房和城乡建设管理局

地 址: 柳林县政府行政办公大楼 7 层

联系人: 刘先生

联系电话: 0358-4022499

招标代理机构：山西中吕项目管理有限公司

地 址：山西转型综合改革示范区学府产业园发展路 2 号联合大厦 A3-2201

联 系 人：贺先生

联系电话：0358-2811115

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李务林（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

