

## 柳林县公物仓建设项目施工澄清答疑

(招标编号: FS141125202401160233)

### 一、内容:

我单位于 2024 年 03 月 22 日在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)发布了柳林县公物仓建设项目施工招标公告,因工程量清单数据文件中没有暂列金额数据,现将工程量清单重新上传,同时将招标文件获取时间、投标截止时间延期,请各潜在投标人重新下载工程量清单。

### 原内容为:

4.1 获取时间: 2024 年 03 月 22 日 17 时 00 分至 2024 年 04 月 16 日 10 时 00 分;

5.1 递交截止时间: 2024 年 04 月 16 日 10 时 00 分;

6.1 开标时间: 2024 年 04 月 16 日 10 时 00 分;

附件: 招标控制价和工程量清单。

### 现变更为:

4.1 获取时间: 2024 年 03 月 22 日 17 时 00 分至 2024 年 04 月 28 日 10 时 00 分;

5.1 递交截止时间: 2024 年 04 月 28 日 10 时 00 分;

6.1 开标时间: 2024 年 04 月 28 日 10 时 00 分;

附件: 招标控制价和工程量清单已重新上传,请各潜在投标人重新下载工程量清单,以重新上传的工程量清单为准。

### 二、监督部门

本招标项目监督部门为柳林县住房和城乡建设管理局。

监督电话: 0358-4022499。

### 三、联系方式

招 标 人: 柳林县财政局

地 址: 柳林县政府综合行政办公大楼 9 层

联 系 人: 柳先生

联系电话: 13734155826

代理机构: 山西博钰工程管理服务有限公司

地 址: 山西省太原市迎泽区桥东街道长风街 16 号 17 号楼 1 单元 701 号

联 系 人: 吴经理

电 话: 13934640271

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）吴桂芳（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

