

吕梁市文峪河水库除险加固工程澄清说明

(招标编号：SQ141100202403310195)

一、澄清内容：

吕梁市文峪河水库除险加固工程现做以下澄清：

(一) 本项目招标文件第三标段：吕梁市文峪河水库除险加固工程Ⅲ标（信息化工程建设标）工程量清单中，路由器等参数有误，请第三标段投标人重新下载招标文件。招标文件其它内容不变。

(二) 投标人在制作投标文件编辑投标函时，发现系统默认工期____天(日历天)，而本项目招标文件中要求工期为月和委托之日起至颁发竣工验收报告之日止，工期统一填写为：**12个月**。因系统默认的其它内容也有与本项目招标文件投标函要求不一致。之后，投标人向招标代理机构询问，招标代理机构为了统一评审格式，要求投标人在编制系统默认的投标函格式时按招标文件投标函要求填写，招标文件投标函未要求的，统一填写**无或者0**；在上传投标文件中的投标函格式，以本项目招标文件中的要求为准。

特此澄清

二、监督部门

本招标项目的监督部门为吕梁市水利局、吕梁水控集团有限公司纪委。

三、联系方式：

招 标 人：吕梁水控集团文峪河水利发展有限公司

地 址：山西省吕梁市文峪河水库

联 系 人：弓丽丽

电 话：18035800718

招标代理机构：山西永信通工程项目管理有限公司

地 址：太原市迎泽区双塔西街30号华宜大厦B区

联 系 人：薛女士 康女士

电 话：0358-8228582

电子邮件：sx_yongxintong@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）薛锦丽（签名）

招标人或其招标代理机构山西信通工程项目管理有限公司（盖章）

