

汾阳市全市消火栓进行增建、补建工程招标延期公告

(招标编号: SS141182202405280311)

一、内容:

我单位于 2024 年 6 月 7 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》发布了汾阳市全市消火栓进行增建、补建工程招标公告,现将该招标项目时间调整如下:

原信息内容:

招标文件的获取

获取时间: 2024 年 6 月 7 日 17 时 00 分至 2024 年 6 月 28 日 10 时 00 分;

投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 6 月 28 日 10 时 00 分;

开标时间

开标时间: 2024 年 6 月 28 日 10 时 00 分;

现延期为:

招标文件的获取

获取时间: 2024 年 6 月 7 日 17 时 00 分至 2024 年 7 月 1 日 10 时 00 分;

投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 7 月 1 日 10 时 00 分;

开标时间

开标时间: 2024 年 7 月 1 日 10 时 00 分

二、监督部门

本招标项目的监督部门为吕梁市住房和城乡建设局。

三、联系方式

招标人: 汾阳市住房和城乡建设管理局

地 址: 汾阳市永和东街9号

联系人: 武先生

电话: 18735811988

电子邮件: /

招标代理机构：山西北宸智达项目管理有限公司

地址：山西省太原市小店区太榆路99号万科广场3号楼422室

联系人：杨女士

电话：17545113531

电子邮件：beichenzhida2021@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：任慧龙（签名）

招标人或其招标代理机构（盖章）

