

孝义市中阳楼护城河片区安置房项目配电工程施工 招标变更公告

(招标编号: FS141181202406170282)

一、内容:

我单位于 2024 年 6 月 21 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》发布了孝义市中阳楼护城河片区安置房项目配电工程施工项目的招标公告、招标文件, 现将原部分内容进行变更:

1. 变更的内容为: 招标文件第五章工程量清单中“孝义市中阳楼护城河片区安置房项目三期配电工程”工程量清单, 具体内容详见《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》图纸部分上传的清单文件。

2. 需变更的内容为: 招标文件第一章

四、招标文件的获取

4.1 获取时间: 2024 年 6 月 21 日 20 时 00 分至 2024 年 7 月 12 日 9 时 30 分;

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2024 年 7 月 12 日 9 时 30 分; 逾期提交或者未提交的投标文件, 电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间: 2024 年 7 月 12 日 9 时 30 分;

现变更为: 招标文件第一章

四、招标文件的获取

4.1 获取时间: 2024 年 6 月 21 日 20 时 00 分至 2024 年 7 月 29 日 9 时 30 分;

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2024 年 7 月 29 日 9 时 30 分; 逾期提交或者未提交的投标文件, 电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间: 2024 年 7 月 29 日 9 时 30 分;

3. 需变更的内容为:

招标文件第二章投标人须知前附表投标截止时间: 2024 年 7 月 12 日 09 时 30 分
投标人通过系统平台进行电子签到, 如果超过开标时间还未通过系统签到的后果自负。

现变更为:

招标文件第二章投标人须知前附表投标截止时间: 2024 年 7 月 29 日 09 时 30 分

投标人通过系统平台进行电子签到，如果超过开标时间还未通过系统签到的后果自负。

二、监督部门

本招标项目本招标项目的监督部门为孝义市住房和城乡建设局。

监督电话：0358-7828133

三、联系方式

招 标 人：孝义市老城区建设投资置业运营有限公司

地 址：山西省吕梁市孝义市新安东街 43 号

联 系 人：郭先生

电 话：0358-7668210

招标代理：山西臻龙工程项目管理有限公司

地 址：山西省太原市杏花岭区巨轮街道解放路 243 号金色米兰 A 栋 4 号

联 系 人：石女士

联系电话：0351-2334409

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 石文文（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）