汾阳市岐银线（高速西口-大向善村东口道路）道路提升改造工程施工澄清说明

（招标编号：SS141182202407290313）

一、澄清内容：

汾阳市岐银线（高速西口-大向善村东口道路）道路提升改造工程施工项目做出以下澄清：

澄清前内容为：投标人须知前附表

1.3.2	计划工期	计划工期：365 日历天 计划开工日期： 2024 年 9 月 29 日 计划竣工日期： 2025 年 9 月 29 日 最终开竣工日期以合同签订为准

澄清后内容为：投标人须知前附表

1.3.2	计划工期	计划工期：360 日历天 计划开工日期： 2024 年 9 月 29 日 计划竣工日期： 2025 年 9 月 24 日 最终开竣工日期以合同签订为准

二、监督部门

本招标项目监督部门为吕梁市住房和城乡建设局；

监督电话：0358-3398049。

三、联系方式

招标人：汾阳市住房和城乡建设管理局

地　址：汾阳市永和西大街 9 号

联系人：武先生

联系电话：0358-7223291

招标代理机构：山西重晟项目管理有限公司

地址：山西省吕梁市离石区城北街道文丰路文丰苑 3 号楼 14 层

联系人：王先生

联系电话：0358-2810005

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：山西重晟项目管理有限公司（盖章）