

# 临县2024年农村公路建设项目施工监理招标公告

(招标编号: SJ141124202411020057)

招标项目所在地区: 山西省-吕梁市-临县

## 一、招标条件

本招标项目临县2024年农村公路建设项目施工监理(招标项目编号: SJ141124202411020057)(以下简称“本招标项目”),已由临县行政审批服务管理局以临审管(投资)发(2024)23号文件批复。施工图设计由临审管(投资)发(2024)86号文件批复批准,项目资金已落实,资金来源为除申请上级资金外,其余全部由县财政自筹解决,招标人为临县公路工程建设发展中心(以下简称“招标人”)。项目已具备招标条件,现对本项目的施工监理以资格后审的方式进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

2.1项目规模: 临县2024年农村公路建设项目建设规模32项。其中: 县乡公路改造5项共14.125公里, 乡镇通三级路2项共13.507公里, 自然村通硬化路25项共65.221公里; 路线合计全长92.853公里。

2.2招标内容与范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

001第1标段, 标段(包)内容: 1、县乡公路改造5项, 共14.125公里。具体有:

(1)府底-刘家圪坨线: 项目主线起点位于府邸村, 终点止于府邸村西侧与沥青路相接, 路线长1.08公里。支线起点位于侯家沟南侧, 向南布线, 终点接至马家圪垛村口, 路线长1.23公里, 路线全长2.31公里;

(2)白家茆-樊家沟线: 项目主线起点位于樊家沟东侧与冯碛线相交, 终点止于接至三大线, 主线长0.22公里, 支线起点位于白家茆村, 终点位于白家茆出村口, 路线长0.66公里, 路线全长0.88公里;

(3)高家焉-沙垣线: 本项目路线起点位于高家焉与百草村交叉口, 终点止于高家焉, 路线全长1.49公里。主线长1.17km, 支线长0.32km;

(4)林家坪-林家圪垛线: 本项目路线起点位于林家坪村东侧, 并与林苗线平面相接, 终点止于招贤镇高岩头村西侧, 路线全长2.185公里;

(5)郭家垛-高家里线: 本项目路线起点位于沿黄路克虎镇加油站对面, 终点位于张阳峁村, 路线全长7.260公里;

2、乡镇通三级路包含2个项目，共13.507公里。具体有：

(1)孟家焉-安业线：本项目路线起点位与安业村与苟大 线平面交叉处，终点止于玉坪村村委东侧，路线全长8.827公里；

(2)张家塔-钟底线：本项目路线起点位于车赶乡钟底 村东侧，并与苟大线平面相接，向北跨越湍水头沟沿东北方 向布线，途径车赶乡大焉村、车赶乡政府，终点止于车赶乡 东侧三岔口，路线全长4.68公里。

3、自然村通硬化路25项，共65.221公里。具体有：

(1)大峪沟-康家塔线：项目主线起点位于善庆峪村东侧 善庆峪大桥，终点止于善庆峪村西侧，路线全长1.69公里。支 线一起点接善庆峪小桥(桥梁不在本项 目改造范围内)处，终点 止于善庆峪村南侧。路线全长0.825 公里；

(2)河南坪-李家山线：项目路线起点位于陈家垣村委会， 终点止于出村三岔 口，路线全长1.56公里。其中主线长1.29 公 里，支线长0.27公里；

(3)车赶-杨家岭线：项目路线起点位于车赶乡顺接桥梁， 终点止车赶乡杨家 岭村戏台，路线全长2.230公里；

(4)贺家湾-立新庄线：项目路线起点位于立新庄村东侧， 终点止于枣洼村北 侧，路线全长1.300公里；

(5)碑楼-暖水上线：项目路线起点位于碑楼与沿黄公路平面交叉，终点止于大 岭上三岔口，路线主线长2.830 公里。 支线起点位于张家港村出村口，终点接入 主线K1+500处，路线 支线长2.070公里。路线总长4.90公里；

(6)西沟-后阳塔线：项目路线起点位于后阳塔村西侧， 终点止于西沟村内， 路线全长0.95公里；

(7)郝家山-小张家坡线：本项目主线起点位于郝家山村 村内，终点郝家山村 西侧，路线全长1.29公里。本项目支线 一起点位于郝家山村卫生所，终点郝家山 村南侧，路线全长 0.84公里；

(8)扶贫路-丰山线：本项目主线起点位于丰山村南侧， 终点位于龙王殿村北 侧，路线全长0.78 公里。（本项目支线一起点位于林家墙村北侧，终点位于石胖 上 村北侧，路线全长0.14公里。本项目支线二起点位于林家墙村西侧，终点位于 林家場 村东侧，路线全长0.665 公里。本项目支线三起点位于支线二K0+540,终 点位于支线二 K0+210，路线全长0.25 公里。本项目支线四起点位于红岩村南侧 ，终点位于红岩村内， 路线全长0.19公里）；

(9)柳树焉-前大禹线：本项目路线起点位于柳树焉村 东侧，终点止于大禹乡 冯家山西侧，路线全长2.980 公里。 主线全长1.390公里，支线全长1.590公里。 支线起点位于 瓦舍坪村东侧，终点位于王家坡村西侧；

(10)郭家岔-王家里线：本项目路线起点位于贺家湾村 与省道104 平面相接，终点止于王家里村，路线全长2.980 公 里；

(11)南塔-槐树塔线：本项目主线起点位于吕梁市生态 环境局临县分局对面，终点位于槐树塔村北侧，路线全长1.32 公里（本项目支线一起点位于主线K0+520 处，终点位于槐树塔 村北侧，路线全长0.87公里；本项目支线二起点位于主线 K0+850处，终点位于槐树塔 村西侧，路线全长0.30公里。）；

(12)前麻峪-孟贤线：本项目主线起点位于前麻峪学校 对面，终点孟贤村南侧，路线全长1.782 公里（本项目支线一起点位于主线K1+450 处，终点孟贤村西 侧，路线全长0.18 公里）；

(13)苛大线-小神焉线：项目路线起点位于小神焉村进 村口，并与苛大线平面 相接，终点止于小神焉村种养专业合 作社西侧，路线全长1.550 公里，支线长 0.615公里，全长2.165公里；

(14)魏家湾-郝刘家沟线：本项目路线起点位于魏家湾 村进村口，并与463县 道平面相接，终点止于魏家湾村东南 侧，路线全长2.560公里；

(15)程成线-郑家湾线：本项目路线起点位于城庄镇郑 家湾村广场，终点位于 郑家湾村出村口，路线全长0.73 公里，其中主线0.375 公里，支线一0.100公里 ，支线二0.255 公里；

(16)下西坡-后寨则线：本项目路线起点位于下西坡进 村口与省道218 平交口 处，终点位于下西坡北侧，路线全长 2.470 公里，主线1.350公里，支线一0.610 公里，支线二 0.510 公里；

(17)白家庄-郝家庄线：本项目路线起点位于张家湾村 东侧处，终点止于郝家 庄北侧，路线全长1.640公里；

(18)百元线-冉焉则线：本项目路线起点与并与百元线 平面相接，终点止于兔 坂镇冉焉则村，路线全长1.70公里；

(19)兔八线-周家沟线：本项目路线起点与沿黄路平 面相接，终点止于周家沟 村与后新庄则村平交口处，路线全 长7.690 公里；

(20)梁家会-张国村线：本项目起点位于梁家会村，终 点位于张国村，路线全 长0.595 公里；

(21)大岭-常家焉线：本项目路线起点位于常家焉村进 村口，并与滨榆线平面 相接，终点止于常家焉村西侧，路线 全长1.790公里；

(22)圪垛-红花焉线：本项目路线起点位于木家山村南 侧，终点止于上焉村北 侧，路线全长5.923公里；

(23)下焉-曹家洼线：本项目路线起点位于曹家洼村 南侧，终点止于下焉村， 路线全长4.086 公里；

(24)沿黄路-寨上线：本项目路线起点位于沿黄路-小王家塔村村道K0+250处，终点止于寨上村村，路线全长1.24公里；

(25)安家庄-朱家沟线：本项目路线起点位于前井头村与三曲线平面相交处，终点止于孝长村与月安线平面相交处，路线全长4.610公里。

2.3计划监理服务期：施工阶段监理12个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理24个月，共计36个月。

2.4质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。。

### 三、投标人资格要求

#### 001标段

3.1本次招标要求投标人具有行政主管部门颁发的有效的独立法人营业执照，具备下列资质及业绩要求，并在人员、设备、资金等方面具有有承担本标段施工监理的能力：

#### 资质要求：

投标人应具备交通运输主管部门颁发的公路工程乙级及以上监理资；

注：投标人须进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/>）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

#### 业绩要求：

近五年（2019年11月至今，以交<竣>工时间为准）至少独立完成过3项（其中至少有1项不少于10公里的三级及以上公路工程）的施工监理业绩。

**财务要求：**投标人在2023年度的流动资产与流动负债比

大于1。 **人员要求：**

拟任总监理工程师：须具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称，持人社部颁发的交通运输工程监理工程师执业资格证书或交通运输部颁发的监理工程师执业资格证书，且已在投标人处进行岗位登记，作为项目总监理工程师至少担任过1项三级及以上公路工程的总监理工程师。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。投标人具有下列情况之一的，不得同时参加同一标段投标，否则其投标均无效。

3.3.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.3.2 具有投资参股关系的关联企业；

3.3.3 董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。

3.4 凡被交通运输部或山西省交通运输厅取消投标资格或禁止进入建设市场的施工 监理企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

3.5 投标人及其法定代表人、拟担任本项目的总监理工程师近 3 年内（2021年11 月至今）无行贿犯罪行为。

3.6 投标人在“信用中国”网站平台中未被列入“严重失信主体名单”。

3.7 投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”。

#### 四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2024年11月5 日 18时00分至2024年11月28 日 10时00分前；

4.2 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）免费下载（未在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）注册的企业需要先注册，并在吕梁市公共资源交易中心办理企业、法定代表人 CA 证书）招标文件。

#### 五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2024年11月28 日 10时00分；

5.2 递交方法：投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省 吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。逾期提交或者未提交的投标文件，招标人 不予受理；

5.3 递交地址：通过全国公共资源交易平台（山西省•吕梁市）。

#### 六、开标时间及地点

6.1 开标时间：2024年11月28 日 10时00分；

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省•吕梁市）网上开标。

## 七、提交投标保证金的形式

本项目采用现金保证金、投标保函、电子保函、等非现金交易担保方式提交投标保证金。

## 八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道和方式：通过全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）

接收异议的联系人：

临县公路工程建设发展中心：联系人：马先生，电话：0358-4560238

太原嘉洛华项目管理咨询有限公司：联系人：杨女士，电话：18235117323

；

## 九、其他公告内容

9.1 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》上发布。

9.2 本项目全面实行远程线上开标，投标人登录全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）→远程开标大厅，投标人进行解密、确认报价。

9.3 本次招标采用资格后审方式，评标办法为双信封综合评分法。

## 十、监督部门

监督部门：临县交通运输局

联系电话：0358-4560238

地址：山西省临县临泉镇东关街 680 号

## 十一、联系方式

招标人：临县公路工程建设发展中心

单位地址：山西省临县临泉镇东关街 680 号

联系人：马先生

联系电话：0358-4560238

招标代理机构：太原嘉洛华项目管理咨询有限公司

联系地址：太原市迎泽区建设南路汽运一公司1号楼5单元601

联系人：杨女士

联系电话：18235117323

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）郭彩针

招标人或其招标代理机构：（盖章）

