

临县2024年农村公路建设项目施工招标公告

(招标编号：SS141124202411020058)

招标项目所在地区：山西省 吕梁市 临县

一、招标条件

本招标项目临县2024年农村公路建设项目施工（招标项目编号：SS141124202411020058），已由临县行政审批服务管理局以临审管（投资）发（2024）23号文件批复。施工图设计由临审管（投资）发（2024）86号文件批复；项目总投资11991.0993万元，资金来源为除申请上级资金外，其余全部由县财政自筹解决。招标人为临县公路工程建设发展中心，项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审的方式进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目规模：临县2024年农村公路建设项目建设规模32项。其中：县乡公路改造5项共14.125公里，乡镇通三级路2项共13.507公里，自然村通硬化路25项共65.221公里；路线合计全长92.853公里。

2. 招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

001第1标段，标段（包）内容：1、县乡公路改造5项，共14.125公里。具体有：

(1) 府底-刘家圪坨线：项目主线起点位于府邸村，终点止于府邸村西侧与沥青路相接，路线长1.08公里。支线起点位于侯家沟南侧，向南布线，终点接至马家圪垛村口，路线长1.23公里，路线全长2.31公里；

(2) 白家茆-樊家沟线：项目主线起点位于樊家沟东侧与冯碛线相交，终点止于接至三大线，主线长0.22公里，支线起点位于白家茆村，终点位于白家茆出村口，路线长0.66公里，路线全长0.88公里；

(3) 高家焉-沙垣线：本项目路线起点位于高家焉与百草村交叉口，终点止于高家焉，路线全长1.49公里。主线长1.17km，支线长0.32km；

(4) 林家坪-林家圪垛线：本项目路线起点位于林家坪村东侧，并与林苗线平面相接，终点止于招贤镇高岩头村西侧，路线全长2.185公里；

(5) 郭家垛-高家里线：本项目路线起点位于沿黄路克虎镇加油站对面，终点位于张阳茆村，路线全长7.260公里；

2、乡镇通三级路包含2个项目，共13.507公里。具体有：

(1)孟家焉-安业线：本项目路线起点位于安业村与苛大线平面交叉处，终点止于玉坪村村委东侧，路线全长8.827公里；

(2)张家塔-钟底线：本项目路线起点位于车赶乡钟底村东侧，并与苛大线平面相接，向北跨越湍水头沟沿东北方向布线，途径车赶乡大焉村、车赶乡政府，终点止于车赶乡东侧三岔口，路线全长4.68公里。

3、自然村通硬化路25项，共65.221公里。具体有：

(1)大峪沟-康家塔线：项目主线起点位于善庆峪村东侧善庆峪大桥，终点止于善庆峪村西侧，路线全长1.69公里。支线一起点接善庆峪小桥(桥梁不在本项目改造范围内)处，终点止于善庆峪村南侧。路线全长0.825公里；

(2)河南坪-李家山线：项目路线起点位于陈家垣村委会，终点止于出村三岔口，路线全长1.56公里。其中主线长1.29公里，支线长0.27公里；

(3)车赶-杨家岭线：项目路线起点位于车赶乡顺接桥梁，终点止于车赶乡杨家岭村戏台，路线全长2.230公里；

(4)贺家湾-立新庄线：项目路线起点位于立新庄村东侧，终点止于枣洼村北侧，路线全长1.300公里；

(5)碑楼-暖水上线：项目路线起点位于碑楼与沿黄公路平面交叉，终点止于大崮上三岔口，路线主线长2.830公里。支线起点位于张家港村出村口，终点接入主线K1+500处，路线支线长2.070公里。路线总长4.90公里；

(6)西沟-后阳塔线：项目路线起点位于后阳塔村西侧，终点止于西沟村内，路线全长0.95公里；

(7)郝家山-小张家坡线：本项目主线起点位于郝家山村村内，终点郝家山村西侧，路线全长1.29公里。本项目支线一起点位于郝家山村卫生所，终点郝家山村南侧，路线全长0.84公里；

(8)扶贫路-丰山线：本项目主线起点位于丰山村南侧，终点位于龙王殿村北侧，路线全长0.78公里。(本项目支线一起点位于林家墙村北侧，终点位于石胖上村北侧，路线全长0.14公里。本项目支线二起点位于林家墙村西侧，终点位于林家场村东侧，路线全长0.665公里。本项目支线三起点位于支线二K0+540，终点位于支线二K0+210，路线全长0.25公里。本项目支线四起点位于红岩村南侧，终点位于红岩村内，路线全长0.19公里)；

(9)柳树焉-前大禹线：本项目路线起点位于柳树焉村东侧，终点止于大禹乡冯家山西侧，路线全长2.980公里。主线全长1.390公里，支线全长1.590公里。支线起点位于瓦舍坪村东侧，终点位于王家坡村西侧；

(10)郭家岔-王家里线：本项目路线起点位于贺家湾村与省道104平面相接，终点止于王家里村，路线全长2.980公里；

(11)南塔-槐树塔线：本项目主线起点位于吕梁市生态环境局临县分局对面，终点位于槐树塔村北侧，路线全长1.32公里(本项目支线一起点位于主线K0+520

处，终点位于槐树塔村北侧，路线全长0.87公里；本项目支线二起点位于主线K0+850处，终点位于槐树塔村西侧，路线全长0.30公里。）；

(12)前麻峪-孟贤线：本项目主线起点位于前麻峪学校对面，终点孟贤村南侧，路线全长1.782公里（本项目支线一起点位于主线K1+450处，终点孟贤村西侧，路线全长0.18公里）；

(13)苛大线-小神焉线：项目路线起点位于小神焉村进村口，并与苛大线平面相接，终点止于小神焉村种养殖专业合作社西侧，路线全长1.550公里，支线长0.615公里，全长2.165公里；

(14)魏家湾-郝刘家沟线：本项目路线起点位于魏家湾村进村口，并与463县道平面相接，终点止于魏家湾村东南侧，路线全长2.560公里；

(15)程成线-郑家湾线：本项目路线起点位于城庄镇郑家湾村广场，终点位于郑家湾村出村口，路线全长0.73公里，其中主线0.375公里，支线一0.100公里，支线二0.255公里；

(16)下西坡-后寨则线：本项目路线起点位于下西坡进村口与省道218平交口处，终点位于下西坡北侧，路线全长2.470公里，主线1.350公里，支线一0.610公里，支线二0.510公里；

(17)白家庄-郝家庄线：本项目路线起点位于张家湾村东侧处，终点止于郝家庄北侧，路线全长1.640公里；

(18)百元线-冉焉则线：本项目路线起点与百元线平面相接，终点止于兔坂镇冉焉则村，路线全长1.70公里；

(19)兔八线-周家沟线：本项目路线起点与沿黄路平面相接，终点止于周家沟村与后新庄则村平交口处，路线全长7.690公里；

(20)梁家会-张国村线：本项目起点位于梁家会村，终点位于张国村，路线全长0.595公里；

(21)大岭-常家焉线：本项目路线起点位于常家焉村进村口，并与滨榆线平面相接，终点止于常家焉村西侧，路线全长1.790公里；

(22)圪垛-红花焉线：本项目路线起点位于木家山村南侧，终点止于上焉村北侧，路线全长5.923公里；

(23)下焉-曹家洼线：本项目路线起点位于曹家洼村南侧，终点止于下焉村，路线全长4.086公里；

(24)沿黄路-寨上线：本项目路线起点位于沿黄路-小王家塔村村道K0+250处，终点止于寨上村村，路线全长1.24公里；

(25)安家庄-朱家沟线：本项目路线起点位于前井头村与三曲线平面相交处，终点止于孝长村与月安线平面相交处，路线全长4.610公里。施工图纸范围内全

线路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、其他工程等内容。

3. 建设地点：吕梁市临县

4. 计划工期：365 日历天。

5. 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

6. 安全目标：严格遵守国家和省、市、县有关安全生产管理的各项规定，杜绝特大及以上事故，遏制重大事故，减少一般事故。

三、投标人资格要求

001 第 1 标段：该标段（包）中投标人资格能力要求：

1. 本次招标要求投标人应在中华人民共和国境内注册，持有工商行政管理部门核发且有效的企业法人营业执照，具有建设主管部门颁发的安全生产许可证，并在资质、业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

资质要求：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质。根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，投标人如为应通过名录对其资质条件进行审核的公路工程施工企业，则应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/>）”中的公路工程施工资质企业名录，且名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

业绩要求：近三年内（2021 年 11 月至今通过交工或竣工验收）至少独立完成过 3 项单项不少于 10 公里的三级及以上公路工程（需同时包含路基和路面工程、桥涵）的施工业绩。

项目经理：须具备公路工程专业壹级及以上注册建造师执业资格（注册登记单位应与投标人名称一致），具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称，同时持有交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 证，且注册登记单位应与投标人名称一致），作为项目经理或项目总工近三年至少成功完成过 1 项三级及以上公路工程。

项目总工：公路工程相关专业高级工程师职称，同时持有交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 证，且注册登记单位应与投标人名称一致）。

财务要求：1、投标人 2023 年度经审计的财务报告中流动资产与流动负债比率不小于 1。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，均不得参加本项目的投标。

4. 投标人具有下列情况之一的，不得同时参加本项目的投标。

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(2) 具有投资参股关系的关联企业；

(3) 董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业；

5. 凡被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内的或被省级及以上交通运输主管部门在公路建设市场信用评价的考核定级中被评为D级且在有效期内的企业，不得参与本项目的投标。

四、招标文件的获取

1. 获取时间：2024年11月5 日 17时00分至2024年11月27 日 10时00 分前。

2. 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）免费下载招标文件（投标人需办理数字证书后方可下载）。

五、投标文件的递交

1. 递交截止时间：2024年11月27 日 10时00分。

2. 递交方法：投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。

3. 递交地址：全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）。

六、开标时间及地点

1. 开标时间：2024 年11月27 日 10时00分。

2. 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）网上开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道:通过全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)本

项目异议接收联系人:

临县公路工程建设发展中心: 联系人: 马先生, 电话: 0358-4560238

太原嘉洛华项目管理咨询有限公司: 联系人: 杨女士, 电话: 18235117323

九、其他公示内容

1. 本次招标评标办法采用双信封合理低价法。

2. 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》上发布。

3. 本项目全面实行远程线上开标,项目发起解密30分钟内投标人登录全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)→远程开标大厅,进行解密、确认报价。

若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败,视为主动放弃本次投标。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为: 临县交通运输局。

电话: 0358-4560238

地址: 山西省临县临泉镇东关街 680 号

十一、联系方式:

招 标 人: 临县公路工程建设发展中心

单位地址: 山西省临县临泉镇东关街 680 号

联 系 人: 马先生

联系电话: 0358-4560238

招标代理机构: 太原嘉洛华项目管理咨询有限公司

联系地址: 太原市迎泽区建设南路汽运一公司1号楼5单元601

联 系 人: 杨女士

联系电话: 18235117323

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 郭彩针 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

