

(招标编号：FS141181202506120435)

一、内容：

我单位于2025年6月19日在山西省招标投标公共服务平台发布了孝义市高层建筑更换铜质电缆项目施工招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025年6月13日18时00分至2025年7月7日09时00分前；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025年7月7日09时00分；

六、开标时间及地点

6.1 开标时间：2025年7月7日09时00分；

现延期为：

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2025年6月13日18时00分至2025年7月9日15时00分前；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2025年7月9日15时00分；

六、开标时间及地点

6.1 开标时间：2025年7月9日15时00分；

二、监督部门

本招标项目的监督部门为：孝义市住房和城乡建设局。

监督电话：0358-7828133

三、联系方式

招 标 人：孝义市能源局

地 址：山西省孝义市新义街55号

联 系 人：魏先生

电 话：18035883020

招标代理机构：山西中诚华建工程咨询有限公司

地址：山西省太原市万柏林区重机玉河街31号院2号楼4单元801

联 系 人：张先生

联系电话：15234009793

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 邵林 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）

