

西门小学建设项目设计招标延期公告

(招标编号：FT141182202506120434)

一、内容

我单位于 2025 年 6 月 13 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》发布了西门小学建设项目设计招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

4.1 获取时间：2025 年 6 月 13 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 8 日 10 时 00 分前；

5.1 递交截止时间：2025 年 7 月 8 日 10 时 00 分；

6.1 开标时间：2025 年 7 月 8 日 10 时 00 分；

投标人前附表 4.1.1 投标截止时间 2025 年 07 月 08 日 10 时 00 分。

现延期为：

4.1 获取时间：2025 年 6 月 13 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 17 日 10 时 00 分前；

5.1 递交截止时间：2025 年 7 月 17 日 10 时 00 分；

6.1 开标时间：2025 年 7 月 17 日 10 时 00 分；

标人前附表 4.1.1 投标截止时间 2025 年 07 月 17 日 10 时 00 分。

二、监督部门

本招标项目监督部门：汾阳市住房和城乡建设管理局

联系电话：0358-7223291

三、联系方式

招 标 人：汾阳市教育体育局

地 址：汾阳市永和西大街 9 号

联 系 人：何老师

联系电话：0358-7228106

招标代理机构：山西紫悦商务咨询有限公司

地 址：晋中开发区双创中心 D 区国家级孵化基地 D32 号楼 5 层 504 室
(百度地图)

联系人：王杞文、齐芬、曹玲慧、闫长宏

电话：13353443926、18235456709、18234486092、15333052085

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：赵晋武（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

