

中标通知书

项目编号: SQ141125202506230092

山西华路通工程质量检测有限公司:

山西安盛达项目管理有限公司受柳林县交通运输局委托,于2025年07月18日10时00分对柳林县2024年-2025年公路建设项目交(竣)工验收及抽检试验检测组织了公开招标活动,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,经评标委员会的共同评定及招标人确认,确定你单位为本项目的中标人。请你方在接到本通知书后的三十日内与招标人签订合同,并保证履行投标文件的各项承诺。

项目名称:柳林县2024年-2025年公路建设项目交(竣)工验收及抽检试验检测

中标单位:山西华路通工程质量检测有限公司

中标价:1277172.00元

项目负责人:武效玲

证书及编号:公路水运工程试验检测师/(公路)检师0923107GCQS

招标人(公章):

法定代表人或其授权

代表人(签字或盖章):



招标代理机构(公章):

法定代表人或其授权

代表人(签字或盖章):



2025年07月24日

说明:1、此中标通知书一式五份。

2、中标通知书作为签订合同依据。

柳林县 2024 年-2025 年公路建设项目交(竣)
工验收及抽检试验检测

检
测
合
同

委托单位：柳林县交通运输局

检测单位：山西华路通工程质量检测有限公司

合同签订日期：2025 年 08 月 05 日



检测合同

委托单位:柳林县交通运输局

检测单位:山西华路通工程质量检测有限公司

柳林县交通运输局（以下简称“业主”），已接受 山西华路通工程质量检测有限公司（检测机构名称，以下简称“检测人”）对该项目的投标。依据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就柳林县 2024 年-2025 年公路建设项目交（竣）工验收及抽检试验检测，经协商一致，业主和检测人共同达成如下协议。

合同双方的基本信息：

1、委托单位：柳林县交通运输局；统一信用代码：11142327012675275R；
委托单位地址：柳林县综合行政办公大楼 7 层；

2、检测单位：山西华路通工程质量检测有限公司；统一信用代码：91141100MA0L6ATY98；检测单位地址：吕梁市离石区田家会街道办田家会村 137 号；公路工程等级证书编号：晋 GJC 综乙 2022-019；开户银行帐号：14050169815200000928；开户银行：中国建设银行股份有限公司吕梁东城支行。

一、工程概况及人员信息

1.1 工程名称：柳林县 2024 年-2025 年公路建设项目交（竣）工验收及抽检试验检测

1.2 工程地点：柳林县交通运输局指定地点

1.3 工程概况：柳林县离柳线结绳焉-张家庄段公路路面改造工程、柳林县兴沙公路(前元庄-胶泥堽段)公路改造工程、柳林县杜家塔-禄聚峁村道路路面改造工程、曹刘线曹家塔-王家沟段县乡公路路面改造工程、柳林县 2024 年村道安全生命防护工程、万孟公路聚财塔至大沟岔路面改造工程、万孟公路陈家湾—闫家湾段路面改造工程、柳林县陈家湾镇龙门垣至西垣村通硬化路路面改造工程、柳林县成家庄镇赤木洼-化舍自然村通路面硬化工程等九条路，对路基、路面、排水及防护工程及其他附属工程进行交（竣）工验收及抽检试验检测。

1.4 项目负责人：武效玲、身份证号：142429197502202825、检测证号：（公路）检师 0923107GCQS；

检测人员：苏建忠、身份证号：141102199202180013、检测证号：31620191101010021218；

检测人员：刘杰、身份证号：142326199510291412、检测证号：31620220601010000289；

检测人员：贺慧芳、身份证号：14010519840108292X、检测证号：晋（公路）检员 090299G；

检测人员：殷双辉、身份证号：142333198702080213、检测证号：31620230602010001880。

二、试验检测工程任务（内容）与技术要求：

2.1 按工程实际完成情况开展以下检测：

（1）路基工程：土原材料、路基填方标准击实试验及现场压实度检测。

（2）路面基层、底基层工程：砂、石、水泥等原材检测；配合比验证；剂量、矿料级配无侧限抗压强度、压实度等现场检测。

(3) 混凝土路面工程：砂、石、水泥、外加剂、掺合料等原材检测；混凝土配合比验证；混凝土抗压强度。

(4) 沥青路面工程：砂、石、沥青等原材检测；沥青混凝土配合比验证；沥青含量、矿料级配、沥青混凝土马歇尔稳定度、压实度等现场检测。

(5) 桥隧及排水支挡工程：砂、石、水泥、外加剂、掺合料等原材检测；混凝土、砂浆配合比验证；混凝土抗压强度；台、墙背回填土原材及压实度检测；

(6)、交安设施（波形梁护栏）现场检测。

2.2 试验检测技术要求：

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017

《公路路基施工技术规范》JTG/T3610-2019

《公路土工试验规程》JTG 3430-2020

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020

《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015

《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005

《建设用砂》GB/T 14684-2011

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011

《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020

《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345-2005

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011

《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》 GB/T 17671-2021

《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008

《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014

《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419-2005

《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011

《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2017

《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2017

《公路路面基层施工技术细则》 JTG/TF20-2015

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011

《钢筋混凝土用钢第 1 部分 热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2017

《钢筋混凝土用钢第 2 部分 热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2018

《钢筋混凝土用钢第 3 部分 钢筋焊接网》 GB/T 1499.3-2010

《金属材料室温拉伸试验方法》 GB/T 228.1-2021

《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012

《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2014

《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107-2010

《路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019

相关设计 规范、文件、图纸 满足满足与本项目检测相关的现行国家标

准、行业规范及本省相关规定的要求。

三、检测频率及检测成果

3.1 抽检试验、现场质量检测

检测人按照施工单位检测频率的 10%完成业主抽检检测。

3.2 交（竣工）验收检测

检测人按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》和《山西省公路工程质量鉴定有关问题的补充规定》要求的检测项目和检测频率完成验收检测。

3.3 安全检查

检测人参与业主组织的检查，按照实际情况完成相关检测。

3.4 检测单位应向委托单位交付的成果文件

序号	成果文件名称	数量	交付时间
1	试验检测报告	4 份 (原件)	按委托单位要求

四、工期

本工程具备检测交工条件后,检测单位 15 天内完成试验检测工作，并将检测成果交由委托单位，由委托单位或检测单位的原因，未能按期完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

五、收费标准及支付方式

5.1 本试验检测工程收费按国家规定的现行收费标准计取。

5.2 本工程检测费为：人民币（大写）：壹佰贰拾柒万柒仟壹佰柒拾贰元整（¥1277172.00 元）。其中具体检测费用明细如下：

(1) 万孟公路陈家湾—闫家湾段路面改造工程日常抽检费用为：

¥167352.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为:¥55126.00 元;合计:¥222478.00 元;

(2) 柳林县离柳线结绳焉- 张家庄段公路路面改造工程日常抽检费用为: ¥204600.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥64358.00 元;合计: ¥268958.00 元;

(3) 柳林县陈家湾镇龙门垣至西垣村通硬化路路面改造工程日常抽检费用为: ¥20126.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥20050.00 元;合计: ¥40176.00 元;

(4) 曹刘线曹家塔-王家沟段县乡公路路面改造工程日常抽检费用为: ¥88615.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥26431.00 元;合计: ¥115046.00 元;

(5) 柳林县兴沙公路(前元庄-胶泥堽段)公路改造工程日常抽检费用为: ¥68135.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥18535.00 元;合计: ¥86670.00 元;

(6) 柳林县杜家塔-禄聚峁村道路路面改造工程日常抽检费用为: ¥57638.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥37653.00 元;合计: ¥95291.00 元;

(7) 柳林县成家庄镇赤木洼-化舍自然村通路面硬化工程日常抽检费用为: ¥80850.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥47506.00 元;合计: ¥128356.00 元;

(8) 万孟公路聚财塔至大沟岔路面改造工程日常抽检费用为: ¥148355.00 元;竣(交)工验收试验检测费用为: ¥47292.00 元;合计: ¥195647.00 元;

(9) 柳林县 2024 年村道安全生命防护工程日常抽检费用为: ¥0 元;
竣(交)工验收试验检测费用为: ¥124550.00 元; 合计: ¥124550.00 元;

5.3 检测费的支付: 服务费按工程进度支付, 交工验收完成支付至合同价的 80%, 竣工验收完成后一次性支付。

六、检测人义务

(1) 检测人承诺按合同约定承担柳林县农村公路建设中心试验室服务检测工作。检测人应当合理配备车辆、通讯及办公设备, 检测人员和设备要保持稳定, 未经业主同意, 不能随意减少或变更。

(2) 检测人在合同规定的期限内组织人员进场作业; 按合同约定的要求, 确保检测各项检测工作按质按量完成; 核对业主提供的相关技术资料; 对受检项目存在问题向业主提出意见和建议; 检测人在合同执行期间发生的一切安全事故负责承担; 对所提供的检测数据负责, 对检测的最终结果负责。

七、业主义务: 业主按合同约定的条件、时间和方式及时向检测人支付合同价款。

八、检测人违约

(1) 检测人将检测任务转包, 或者未经业主同意私自分包的, 业主将有权终止合同, 并计扣检测人合同价 5%-10% 的违约金。

(2) 检测人未按照国家及交通运输部现行的强制性技术标准、规范和规程进行检测, 业主将计扣检测人合同价 5%-10% 的违约金。

(3) 检测人未能按期提交检测成果, 则每延期 10 天 (不足 10 天按 10 天计), 业主将分别按合同价格的 3% 计扣检测人的违约金。延期超过 30 天时, 业主可以终止合同。

(4) 因检测深度不够、资料不足、方案缺陷以及检测质量低劣而被要求返工从而造成质量问题，检测人应无偿继续完善检测工作，并承担相当于直接受损失部分的检测费的赔偿金。

(5) 因检测深度不够、资料不足、方案缺陷以及检测质量低劣而被要求返工从而造成质量问题的，除由检测负责继续完善外，业主还可视造成的时间延误和费用损失，计扣检测人合同价 5%-10% 的违约金。

(6) 检测人未按照业主要求提供的后续服务，业主将按合同价的 2% 计扣检测人的违约金。

(7) 因检测错误而造成一般质量事故的，检测人除应免收受损失部分的检测费外，还应无偿继续完善检测工作，并承担相当于直接受损失部分的检测费的赔偿金。

(8) 因检测错误而造成重大质量事故的，除执行 (8) 的规定外，业主有权报请有关主管部门视情况给予其他处罚。

(9) 检测人在投标文件中承诺投入本项目的主要人员发生变化（但因不可抗力引起的人员变动除外），未经业主允许擅自更换项目负责人，不论何种原因（包括离职、辞职、退休等原因，但不可抗力除外，如死亡、在自然灾害中失踪），业主将以人民币 5 万元 / 人 / 次计扣检测人的违约金；更换分项负责人时，业主将以人民币 1 万元 / 人 / 次计扣检测人的违约金。

(10) 所有违约金、赔偿金在检测人检测费中扣除。

九、业主违约：无。

十、安全责任：合同履行期间，保证检测单位工作人员，人身安全及设施设备的完好无损。如发生安全事故，责任由检测单位全部负责。

十一、争议的解决:

争议的最终解决方式: 诉讼 ; 诉讼机构名称: 柳林县人民法院。

十二、合同生效: 本协议书在各方法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章后生效。检测工作按照合同条款的内容完成并结清费用后自动终止。

十三、合同份数: 本合同一式六份, 合同双方各执三份。

十四、其他事宜: 合同未尽事宜, 各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托单位名称: (盖章) 柳林县交通运输局

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字)



检测单位名称: (盖章) 山华路通工程质量检测有限公司

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字)



附件：检测费用明细

序号	项目名称	里程 (km)	竣(交)工验收试验检测费 (元)	日常抽检费 (元)	合计 (元)
1	万孟公路陈家湾—闫家湾段路面改造工程	10.16	55126	167352	222478
2	柳林县离柳线结绳焉—张家庄段公路路面改造工程	11.67	64358	204600	268958
3	柳林县陈家湾镇龙门垣至西垣村通硬化路路面改造工程	3.61	20050	20126	40176
4	曹刘线曹家塔—王家沟段县乡公路路面改造工程	5.17	26431	88615	115046
5	柳林县兴沙公路(前元庄—胶泥堑段)公路改造工程	3.358	18535	68135	86670
6	柳林县杜家塔—禄聚岭村道路路面改造工程	6.87	37653	57638	95291
7	柳林县成家庄镇赤木洼—化舍自然村通路面硬化工程	8.766	47506	80850	128356
8	万孟公路聚财塔至大沟岔路面改造工程	8.56	47292	148355	195647
9	柳林县 2024 年村道安全生命防护工程	62.696	124550	0	124550
总计		120.86	1277172		