

# 中阳县城城区综合管网更新改造项目(一期)监理 招标文件澄清

各投标人:

投标人须知前附表 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期描述  
错误。

原文件为: 计划开工日期: 2026 年 3 月 1 日, 计划竣工日期: 2026 年  
8 月 1 日; 总工期 8 个月。具体开竣工时间以签订合同为准。

现在此澄清: 计划开工日期: 2026 年 3 月 1 日, 计划竣工日期: 2026  
年 11 月 1 日; 总工期 8 个月。具体开竣工时间以签订合同为准。

本次澄清不影响招标文件实质性修改, 各投标人按照原招标文件继续  
编制投标文件。

对本项目有其他问题通过以下联系方式联系:

招标代理机构: 山西锦鲲工程管理咨询有限公司

联系地址: 太原市长治路 227 号高新国际 A 座三层

联系人: 薛先生、车先生

联系电话: 15034117178、19135913140

招标代理机构: 山西锦鲲工程管理咨询有限公司

2025 年 12 月 17 日

