

山西医科大学第一医院交城分院建设项目（北区地下人防工程）施工二次招标澄清答疑

各投标人：

本次澄清内容为工程量清单中增加了暂列金额内容（本项目暂列金额为人民币 290000.00 元）。招标文件中的工程量清单和招标控制价以本次发布的为准。

山西正建招标代理有限公司

2025 年 12 月 26 日

