

孝义市城市更新长安巷地下管网提升改造工程施工招标变更公告

(招标编号：SS14118120260205ZF0006)

一、变更内容

我单位于 2026 年 2 月 6 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》、《孝义市人民政府门户网站》上发布了孝义市城市更新长安巷地下管网提升改造工程施工招标公告，现将原招标公告、招标文件部分内容做出如下变更：

变更内容为：

(一) 招标公告

四、招标文件的获取

4.1 获取时间：2026-2-6 16:30 至 2026-2-27 9:00；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2026-2-27 9:00；逾期提交或者未提交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间：2026-2-27 9:00；

(二) 投标人须知前附表

2.2.2	投标截止时间	2026-2-27 9:00
4.2.2	投标文件的递交	1. 本次招标为电子投标，投标文件采用电子方式，投标人应通过平台上传经 CA 加密的电子投标文件。 2. 电子投标文件递交：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 2 月 27 日 9:00，投标人应在投标截止时间前在平台递交经企业 CA 加密后的电子投标文件，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收回执，递交时间即为电子签收回执时间。未在投标截止时间前上传或未按要求加密的投标文件，拒收投标文件。
3.2.4	最高投标限价或其计算方法	<input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价 最高投标限价总价：4852921.65 元； 其中：分部分项费 3204139.42 元； 措施项目费 348082.28 元。 要求： 投标人的投标报价高于最高限价总价，其投标予以拒绝。 <input type="checkbox"/> 最高投标限价计算方法：_____

变更后:

(一) 招标公告

四、招标文件的获取

4.1 获取时间: 2026-2-6 16:30 至 2026-3-12 9:00;

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间: 2026-3-12 9:00; 逾期提交或者未提交的投标文件, 电子招标投标交易平台予以拒收。

六、开标时间及方式

6.1 开标时间: 2026-3-12 9:00;

(二) 投标人须知前附表

2.2.2	投标截止时间	2026-3-12 9:00
4.2.2	投标文件的递交	1. 本次招标为电子投标, 投标文件采用电子方式, 投标人应通过平台上传经 CA 加密的电子投标文件。 2. 电子投标文件递交: 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2026 年 3 月 12 日 9:00, 投标人应在投标截止时间前在平台递交经企业 CA 加密后的电子投标文件, 并保存上传成功后系统自动生成的电子签收回执, 递交时间即为电子签收回执时间。未在投标截止时间前上传或未按要求加密的投标文件, 拒收投标文件。
3.2.4	最高投标限价或其计算方法	<input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价 最高投标限价总价: 4852921.65 元; 其中: 分部分项费 3243822.71 元; 措施项目费 321107.63 元。 要求: 投标人的投标报价高于最高限价总价, 其投标予以拒绝。 <input type="checkbox"/> 最高投标限价计算方法: _____

二、监督部门

本招标项目的监督部门为孝义市住房和城乡建设局。

监督电话: 0358-7828133

三、联系方式

招 标 人: 孝义市建筑工程服务中心

地 址: 山西省吕梁市孝义市党政办公大楼

联 系 人: 文先生

电 话：18635855002

招标代理机构：孝义市正华工程项目管理有限公司

地 址：山西省吕梁市孝义市新义街道办事处西关购物广场 H1-12 号

联 系 人：杜女士

电 话：0358-5565110

邮 箱：xyzh20221226@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杜女士（签名）

招标人或其招标代理机构：正华工程项目管理有限公司（盖章）

