

汾阳市三泉河（三泉镇段）山洪沟治理工程监理项目

招标延期公告

（招标编号：SJ141182202606110428）

一、内容：

我单位于 2026 年 06 月 22 日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》发布了汾阳市三泉河（三泉镇段）山洪沟治理工程监理项目招标公告，现将该招标项目时间调整如下：

原信息内容：

四、招标文件的获取

获取时间：2026 年 06 月 22 日 17:00 至 2026 年 07 月 13 日 10:00

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年 07 月 13 日 10 时 00 分

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年 07 月 13 日 10 时 00 分

现延期为：

四、招标文件的获取

获取时间：2026 年 06 月 22 日 17:00 至 2026 年 07 月 23 日 10:00

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年 07 月 23 日 10 时 00 分

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年 07 月 23 日 10 时 00 分

本招标项目监督部门为汾阳市水务局。

监督电话：0358-7341998

电子邮件：373947312@qq.com

三、联系方式

招标人：汾阳市水资源保护中心

地 址：汾阳市永和西大街 9 号

联系人：赵先生


联系电话：13753351906

招标代理机构：远瓴（北京）国际工程咨询有限公司

地 址：太原市万柏林区和平南路丽景广场 405

联系人：吴剑、薛芳、赵斌、张德杰、熊建平、邵博宇、顾振华

联系电话：15135173350

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：  (签名)

招标人或其招标代理机构



(盖章)