

孝义市清洁取暖改造工程大孝堡镇部分(芦南村等五村)一次管网施

工项目延期公告

(招标编号: SS141181202609300492)

一、内容:

我单位于 2026 年 10 月 09 日 在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·吕梁市)发布了 孝义市清洁取暖改造工程大孝堡镇部分(芦南村等五村)一次管网施工项目，现将该招标项目时间调整如下:

原信息内容:

递交截止时间: 2026 年 10 月 30 日 9 时 30 分 (北京时间)

开标时间: 2026 年 10 月 30 日 9 时 30 分 (北京时间)

现延期为:

递交截止时间: 2026 年 11 月 03 日 9 时 30 分 (北京时间)

开标时间: 2026 年 11 月 03 日 9 时 30 分 (北京时间)

二、监督部门

本招标项目的监督部门为 孝义市住房和城乡建设局

三、联系方式

招 标 人: 孝义市智慧城市建设管理有限公司

地 址: 山西省吕梁市孝义市新义街道办事处新义东街 52 号

联 系 人: 靳女士

电 话: 0358-7611811

招标代理机构: 山西聚盛建筑工程招标代理有限公司

地 址: 太原市万柏林区怡林苑 1-1001

联系人: 商女士、董先生

电 话: 0351-5630647

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 商女士 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

