孝义市城市更新安阳路、长安东巷等管网提升改造工程监理项目

招标澄清答疑

（项目编号：SJ1411812026102204 99）

一、内容

我单位于2026年10月23日发布了孝义市城市更新安阳路、长安东巷等管网提升改造工程监理项目招标公告，现就该项目招标文件进行以下澄清并重新上传招标文件。请投标单位登录《全国公共资源交易平台（山西省·吕梁市）》重新下载招标文件。

需澄清的内容为：

第六章 投标文件格式

六、监理费用清单

1、监理费用清单说明

2、监理费用清单

序号	监理费用分项名称	计算依据、过程和公式	费率（%）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
……	……			

现澄清为：

六、监理费用清单

1、监理费用清单说明

2、监理费用清单

序号	监理费用分项名称	计算依据、过程和公式	费用（元）	备注
1				

2				
3				
4				
5				
……	……			

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张爱萍（签名）

招标人或其招标代理机构：四川中鉴青林项目管理有限公司（盖章）